

Budowa dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”

**WYJAŚNIENIE NR 6
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

1. W związku z rozszerzającym się zakresem prac (zmiana fundamentów na większe dodatkowe badania geologiczne pod pale żelbetowe) czy Zamawiający wydłuży termin wykonania robót o minimum 1 miesiąc.

Odpowiedź: Tak.

W związku z powyższym pytaniem prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **18.03.2019 r.** do godz. **10.00.**

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany treści Ogłoszenia, SIWZu oraz załącznika nr 2 do SIWZ. Przedmiotowa zmiana została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl>

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi.

W związku z wprowadzonymi zmianami – termin składania ofert ulega zmianie – oferty należy składać do dnia **18.03.2019 r.** do godz. **10.00.**

**Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj**

Sprawę prowadzi:

Rafał Nowacki

W zastępstwie:

Bartosz Kotwicki

tel. 757 721 448

fax. 757 756 564

pok. 9a



5 . 7 1 4 . 1 7 4 0 0