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Budowa dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – 

zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” 

 

WYJAŚNIENIE NR 7 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) 

przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Po dokonaniu wizji lokalnej i sprawdzeniu rzędnych istniejącego terenu (GPS – załącznik nr 1) 

stwierdzono, że odbiegają one w sposób znaczący od przyjętych rozwiązań wskazanych na rysunku 

P05 (załącznik nr 2). Linia terenu istniejącego wskazana przez Projektanta na ww. rysunku jest o 

ok. 1 m wyżej od obecnego ukształtowania terenu. Wobec powyższego czy Projektant przyjął 

odpowiednie ilości prac ziemnych (wykop i wywóz)? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem, który został wykonany zgodnie ze stanem 

i pomiarami w 2015r. Projekt został uzgodniony w prezentowanej formie  

z właścicielem terenu w 2016r. Na rysunku P22B przedstawiono projektowane poziomy (w pozycji 

11 i 134 zaktualizowanego przedmiaru uwzględniono dodatkowe prace). 

 

Pytanie nr 2: 

Czy w swoich obliczeniach pali drewnianych i zabiciu ich na 1/3 wysokości w niezbadanym 

podłożu, Projektant obliczył je pod względem stateczności konstrukcji oraz na wyrywanie na lód? 

Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca, w którym te obliczenia są uwzględnione (nr opracowania, 

strona, punkt). 

 

Odpowiedź nr 2: 

Wszystkie wykonane obliczenia statyczne są załącznikiem do SIWZ. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy można dodać w kosztorysie dodatkowe pozycje nie uwzględnione w przedmiarze a mianowicie: 

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

-Wykonanie geologii podłoża. 

- Zaprojektowanie pali żelbetowych pod stopami fundamentowymi. 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie nowej tabeli - załącznik nr 3. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Podstawą wyceny jest projekt. Wykonawca wycenia 

wszystkie przewidywane prace. 



 

Pytanie nr 4: 

W jaki sposób należy w wbić pierwszy skrajny słup drewniany, jeżeli w tym samym miejscu jest 

nowa powiększona stopa fundamentowa? Prosimy o przedstawienie rozwiązania. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Rozwiązania warsztatowe mogą być przedstawione wybranemu wykonawcy, po wykonaniu w 

pierwszej kolejności robót wskazanych wg opisu branży konstrukcyjnej. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy ze względu na powiększenie stóp fundamentowych zmienił się również przedmiar prac? 

 

Odpowiedź nr 5: 

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Stopy fundamentowe nie zostały zwiększone, ale ich 

wymiar ujednolicony zgodnie z projektem konstrukcji. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy stopy fundamentowe należy zbroić, jeżeli tak to prosimy o rozrysowanie zbrojenia i zmianę 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź nr 6: 

Należy przyjąć zbrojenie w ilości ok.60kg/m3. Rozwiązania warsztatowe mogą być przedstawione 

wybranemu wykonawcy, po wykonaniu w pierwszej kolejności robót wskazanych wg opisu branży 

konstrukcyjnej. 

 

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał aktualizacji załącznika nr 3 do SIWZ  

i opublikował go na stronie BIP. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, 

że powyższa odpowiedź stanowi integralną cześć SIWZ przedmiotowego postępowania. 
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