

ID.271.13.2019

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kunowie w formule wybuduj i sfinansuj – etap I”**

**WYJAŚNIENIE NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji w/w zadania ze względu na długi termin oczekiwania tj. min 30 dni na materiały ( m.in. studnie betonowe ) zamawiane u producentów.

**Odpowiedź nr 1**

Tak.

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany treści ogłoszenia, SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ. Przedmiotowa zmiana została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl>

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.**

**Z poważaniem  
Wójt Gminy Zgorzelec  
Piotr Machaj**

*Sprawę prowadzi:*

*Rafał Nowacki*

*tel. 757 721 448*

*fax. 757 756 564*

*pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 2 4 8 7 6