

ID.271.7.2020

Zagospodarowanie rekreacyjne plaży w Spytkowie w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”

**WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego składamy zapytanie czy Zamawiający budując studnię chłonną zgodnie z art. 389 Prawa wodnego ma pozwolenie wodnoprawne, ponieważ w opinii Wykonawcy na przedmiotową budowlę jest wymagane pozwolenie wodnoprawne ze względu na tzw. szczególne korzystanie z wód.

Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla tego urządzenia w dobie pandemii SARS-CoV-2 mogą zostać wydłużone terminy, w związku z czym Wykonawca może nie dotrzymać terminu umownego zakończenia zadania tj. 31.03.2021r. to czy Zamawiający weźmie pod uwagę wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający postanowił o przesunięciu terminu realizacji zadania o 2 miesiące tj. do dnia 31.05.2021 r. w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę studni chłonnej. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spoczywać będzie na Wykonawcy realizującym zadanie. Tym samym Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany zapisów w obowiązkach Wykonawcy w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.

**Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj**

*Sprawę prowadzi:
Rafał Nowacki
tel. 757 721 449
pok. 24*



5 . 7 1 4 . 4 3 2 6 9