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UMOWA NR ID.272…...2025 

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………….  w Zgorzelcu pomiędzy: 

GMINĄ ZGORZELEC 

z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 70 

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368 

reprezentowaną przez:  -  Wójta Gminy Zgorzelec  Piotra Machaja  

przy kontrasygnacie       -  Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafała Jasiula 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

 

*w przypadku spółki prawa handlowego (sp.z o.o, s.k., s.a) 

nazwa spółki…………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ……………, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………, pod numerem KRS ……………, NIP ……………, REGON 

………………………………….. 

reprezentowana przez:………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

*w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

imię i nazwisko zamieszkały w ……… , przy ul………, PESEL……………,  

prowadzący    działalność    gospodarczą    pod    firmą ……………, z siedzibą w…………., 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - zgodnie z 

danymi dostępnymi w CEiDG, według stanu na dzień………………….., NIP ……………, 

REGON …………… 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

*w przypadku spółki cywilnej/konsorcjum 

1/imię    i    nazwisko    zamieszkały    w    ……………,    przy    ul. ……………,  PESEL 

…………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z danymi dostępnymi w CEiDG, według stanu na dzień………………….NIP, 

……………, REGON …………… 

2/imię    i    nazwisko    zamieszkały    w    ……………,    przy    ul. ……………,   PESEL   

 …………… wpisanym  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEiDG, według stanu na 

dzień………………….NIP ……………, REGON ……………  

którzy wykonują wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

……………,  z siedzibą  w  ……………,  przy ul. ……………, NIP ……………, REGON 

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”. 

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Stabilizacja i odtworzenie  konstrukcji więźby dachowej w 

pałacu w Kunowie dofinasowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego” 

zlokalizowanego w miejscowości Kunów Nr 47, dz. nr 189/4,  gmina Zgorzelec. Budynek 

jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem  1905 z 12.01.1967 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje, w szczególności wymianę zniszczonych elementów 

podwaliny, część krokwi, zastrzałów. Więźba dachowa jest w złym stanie technicznym, 

znaczna część elementów więźby wymaga wymiany, wzmocnienia lub uzupełnień. W tym 

celu konieczne jest całkowite rozebranie wszelkich elementów podłóg.  

Konstrukcja stropów stanowi również elementy konstrukcyjne więźby.  Należy założyć 

konieczność rozebrania całej konstrukcji więźby dachowej aż do stropu nad kaplicą i 

odtworzenie jej według pierwotnego układu.  

Wszystkie nowe elementy należy zabezpieczyć biologicznie i ogniochronnie poprzez 

impregnację ciśnieniową gwarantująca odporność ogniową min. R 15. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na 

Formularzu ofertowym – zał. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. Załącznik jest integralną częścią umowy. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w 

postępowaniu zapisy zawarte w dokumentacji oznaczonej jako załącznik nr 6 do SWZ pod 

nazwą Dokumentacja.zip, na którą składają się: 

1) Projekt architektoniczny 

2) Przedmiar.pdf 

3) Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Zgorzeleckiego, nr decyzji 27/2022 z 

dnia 26.01.2022r.  

4) Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków Nr 2368/21 z dnia 

26.11.2021r. wraz ze zmianą decyzji Nr 88/25 z 20.01.2024r. 

5. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy, 

w celu należytej jej realizacji. 

 

§ 2.   OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą, w szczególności: 

1) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w terminie maksymalnie 7 dni,  licząc od dnia 

protokolarnego przekazaniu placu budowy.   

2) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje harmonogram robót, i 

zobowiązuje się do bieżącej jego aktualizacji w trakcie robót i udostępnianie na każde żądanie 

inspektora lub Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) Upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również 

co do prawidłowości i kompletności opisu prac w dokumentacji projektowej,  

2) Zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że jest ona kompletna i prawidłowa w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) zabezpieczenie mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym terenie i 

zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla ludzi oraz środowiska. 

Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz zobowiązany jest do 

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy i na terenie do 

niego przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego, 

2) zorganizowanie placu budowy, miejsca składowania materiałów, odpadów, postoju sprzętu, 

komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania i zabezpieczenie prac,  

3) w przypadku przerwania robót budowlanych zabezpieczenie frontu robót, we własnym 

zakresie i na swój koszt i ryzyko, przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już 

wykonanych robót, a także zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowiązek 

uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, 

4) stosowne oznakowanie terenu budowy w zakresie bhp oraz p.poż, przestrzeganie przepisów 

bhp oraz przepisów ppoż. i innych obowiązujących przepisów prawa - Wykonawca wyposaży 

podległych pracowników w kaski i kamizelki odblaskowe umożliwiające identyfikację  ich w 

czasie prowadzenia robót, 

5) powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje 

podziemne i naziemne (jeżeli dotyczy), w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są 

konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle 

współpracować z tymi instytucjami, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania 

nawierzchni, w tym również odśnieżanie w okresach zimowych (jeżeli dotyczy) odcinków 

znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych przez zamawiającego pod-

czas trwania robót zgodnie z umową, 

7) prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, w 

szczególności budynków mieszkalnych przyległych do terenu budowy, 

8) wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi w RP polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności regulującego zasady i warunki realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy 

9) informowanie niezwłoczne -  pisemnie zamawiającego o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 
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10) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. utrzymywanie terenu robót w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

gruzu, ziemi  i odpadów, zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

11) bieżące kierowanie robotami budowlanymi objętymi niniejszą umową, przez osobę 

posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami 

obowiązującego prawa,  

12) uzgadnianie z inspektorem i zamawiającym wszelkich zmian technologii, materiałów, kolizji 

z innymi sieciami oraz innych czynności mogących mieć wpływ na wykonywane roboty 

budowlane, 

13) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy,  

14) uczestniczenie osób niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. kierownika 

budowy oraz innych osób upoważnionych do współpracy z zamawiającym, w 

organizowanych przez zamawiającego lub inspektora naradach i spotkaniach dotyczących 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym również postępu prac i spełniania wszelkich 

wymogów procesu inwestycyjnego określonych właściwymi przepisami,  

15) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców) – w przypadku 

powierzenia im części umowy, 

16) umożliwienie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

17) przygotowanie obiektu/ów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego, 

18) terminowe zgłoszenie obiektu/ów i robót do odbioru, 

19) uczestnictwo w naradach budowy, w przeglądach gwarancyjnych, 

20) terminowe usuwanie wszystkie ujawnione wady dotyczące przedmiotu umowy w 

obwiązywania rękojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru końcowego,  

21) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

prac,  uprzątnięcie terenu budowy,  

22) realizacja przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności 

dla osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy) 

23) Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania, 

potwierdzonym pisemnym protokołem odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za przekazany teren, w tym za wszelkie 

szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi 

robotami. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzialności materialnej w stosunku do 

Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

25) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowodowane 

na terenie przekazanym Wykonawcy – w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które 

będą użytkowane po zakończeniu robót, nieprzewidziane do rozbiórki (np. zieleńce, krzewy, 

drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.). Szkody i 
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zniszczenia w obiektach spowodowane zdarzeniami losowymi i innymi, a powstałymi przed 

odbiorem końcowym Wykonawca naprawi na własny koszt. 

26) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz 

za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.  

27) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane 

przez Wykonawcę przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. UBEZPIECZENIE 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz 

dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy  opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do 

ochrony również: 

a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, 

b) czyste straty finansowe,  

c) ubezpieczenie placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-

montażowych),  

d) szkody na  mieniu Zamawiającego oraz mieniu osób trzecich,  

e) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na 

terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie 

robót,  

f) ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu 

umowy, a także w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w zakresie wynikającym z 

udzielonej gwarancji i rękojmi oraz odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania 

umowy. 

2) W przypadku braku polisy, o której mowa w ust. 4 pkt 1) paragrafu, Wykonawca zapewni 

inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę co 

najmniej 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) 

3) Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 paragrafu na cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zmian terminu realizacji umowy na 

podstawie niniejszej umowy. 

4) Jeżeli umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 paragrafu, zawarta będzie na okres 

krótszy, niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni 

przez upływem okresu tego ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu umowę 

ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania Umowy. 

5) Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego 

upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na 

koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od 

stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu.  

6) W przypadku konieczności przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 5, 

Zamawiający może potrącić wydatki z tym związane z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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7) Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez 

żadnych ograniczeń. 

8) Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

5. WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2) Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (oraz wymaganiom 

określonym w dokumentacji) 

3) Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.  

4) Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji 

zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości 

użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą 

przekazane materiały w celu wykonania badań. 

6) Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są 

niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy 

wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego. 

6. WYMÓG ZATRUDNIENIA na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot 

umowy.  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy) - wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać 

czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac fizycznych pod kierownictwem 

pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym, a wynikających z zakresu robót. 

2) Wymóg o którym mowa w ust. 27 pkt 1) paragrafu dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio przy wykonaniu robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych 

wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia, tj;  

a) roboty dekarskie 

b) roboty instalacyjne i montażowe,  

c) roboty ogólnobudowlane,  

Wymóg nie dotyczy osób kierujących pracami, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony będzie do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 20 

pkt 2) niniejszego paragrafu czynności.  

Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: 

a. Żądania oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 20 pkt 4) niniejszego paragrafu , 
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b. Żądania wyjaśnień , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c. Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

(wszystkie lub według wyboru Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności pracy w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać ograniczone w zakresie 

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do 

takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania (zasada 

minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji 

spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp mają charakter irrelewantny.  
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Powyższe dokumenty powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, 

czy numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co skutkować może 

odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.  

10. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą także podwykonawców. Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 20 pkt 2) niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3.   OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należą: 

1) protokolarne przekazanie terenu robót - w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej, 

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonywanie odbiorów robót zanikających (jeśli występują)  i ulegających zakryciu (jeśli 

występują) przed ich zakryciem, 

5) dokonanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej 

umowie,  

6) regulowanie płatności na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

 

§ 4.   TERMIN REALIZACJI 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w 

terminie do 4 miesięcy od dnia jej podpisania. 

 

§ 5.   OSOBY UPOWAŻNIONE DO REALIZACJI UMOWY 

 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie 

1. Bartłomiej Puzoń – 75 77 214 33, e-mail: b.puzon@gmina.zgorzelec.pl      

2. Jerzy Ostrowski  – 75 77 214 34, e-mail: j.ostrowski@gmina.zgorzelec.pl      

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować będzie:  

1. ……………….. – tel. …………………., e-mail: …………………………@ 

 

   

mailto:b.puzon@gmina.zgorzelec.pl
mailto:j.ostrowski@gmina.zgorzelec.pl
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§ 6. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy,  stanowiącą integralną 

część niniejszej umowy, w wysokości: 

 Wartość zamówienia netto: ……………………………… zł 

 Słownie: …………………………………………………………………. 

 Wartość VAT( 23%): ……………….………………………………… zł 

 Wartość zamówienia brutto: ……………...………………………… zł 

 Słownie: …………………………………………………………………………………… 

2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach 

art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z 

późn. zm., zwanej dalej Kodeksem cywilnym. Wykonawca nie może w szczególności żądać 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie to nie 

ulega zmianie, z zastrzeżeniem okoliczności zmiany wynagrodzenia przewidzianych w 

niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji zamówienia jak również w niej 

nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy  zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami oraz uwzględnia wszystkie wymagane 

opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na 

okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, nastąpi na podstawie jednej faktury VAT (końcowej), w formie przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy Nr ......................., wskazany na fakturze VAT oraz 

formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 30 

dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej danej faktury VAT. 

5. Zastrzega się płatności jedynie za roboty (pozycje) skończone i odebrane.  

Podstawą dla wystawienia faktur/y VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót 

stwierdzający wykonanie robót i prac oraz zawierający zbiorcze zestawienie wykonanych 

robót.  Podstawą płatności końcowej będzie faktyczne zakończenie robót, potwierdzonych 

protokołem końcowego odbioru robót. 

6. ZASADY PŁATNOŚCI UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

6.1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie dokonana, jeżeli Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu: 

a. Kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, 

sprawdzoną i zatwierdzoną pod względem wartości przez kierownika robót, 

b. Kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane roboty. 
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6.2. W przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 6.1. lit. a i b. 

niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów. Pozostała zapłata części wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnych, niebudzących zastrzeżeń dokumentów, 

o których mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. a i b. 

6.3. Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który: 

1) Zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

2) Zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z zastrzeżeniem pozostałych ustępów 

niniejszego paragrafu. 

6.4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

6.5. W przypadku niedokonania przez wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia. 

6.6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo/ dalszej umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek 

należnych z tytułu opóźnienia. Podstawą ewentualnej zapłaty będzie dostarczona faktura wraz 

z protokołem odbioru usług wykonanych przez podwykonawcę, podpisanym przez 

wykonawcę. 

6.7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

6.8. Bezpośrednia zapłata nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia 

uwag w formie pisemnej. 

6.9. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 pkt 6.8 niniejszego paragrafu, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od końca 

terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 pkt 6.8 niniejszego paragrafu, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
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a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo; 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

a. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 7.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ……………………….zł 

brutto, zostało wniesione przed zawarciem niniejszej umowy w formie 

………………………... 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

w tym nieusunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc 

wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz okres gwarancji jakości i 

rękojmi za wady. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

a. część kwoty zabezpieczenia - w wysokości 70% - gwarantującą zgodnie z umową 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zwolniona/zwrócona Wykonawcy 

w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania 

go przez Zamawiającego za należycie wykonany 

b. pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 

zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i 

prawne przedmiotu niniejszej umowy lub gwarancji jakości. Liczenie terminu 15 dni 

następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy -  Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, albo 

jeśli nie jest to możliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 

do umowy. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy 
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zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości oraz będzie 

odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 8.  GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy 

na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W 

razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Strony ustalają okres gwarancji na ………………….. miesięcy na wykonane roboty 

budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji jest oświadczenie gwarancyjne 

wykonawcy, które wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w dniu 

odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta określonego urządzenia 

wbudowanego w ramach niniejszej umowy jest dłuższy niż określony w ust. 2 

niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to urządzenie wydłuża się do okresu 

udzielonego przez gwaranta. 

5. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swój bieg 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „odbieram”, 

potwierdzającego wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez wady fizyczne 

należy rozumieć wady, braki lub wszelkie usterki, w tym zmniejszające funkcjonalność 

lub użyteczność przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady, braki, wszelkie usterki przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym zmniejszające jego funkcjonalność lub użyteczność, które 

ujawnią się w okresie gwarancji (zwane w dalszej części łącznie wadami). Wykonawcę 

obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych 

w okresie gwarancji 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezależnie 

od powyższego, w okresie gwarancji Zamawiający może dokonywać przeglądów 

gwarancyjnych. Przeglądy przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego, przy 

współudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przeglądów 

usterki, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym przez strony 

umowy. Z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół. 

9. W czasie trwania gwarancji wszelkie zgłaszane przez Zamawiającego wady, usterki lub 

braki  (z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby trzecie) będą sprawdzane przez 

Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.  
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10. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy. 

11. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie 

14 dni, licząc od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Wykonawcy: ……………………………………….. 

12. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu niniejszej 

umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w 

terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 10 niniejszego paragrafu. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym 

pisemnie przez Zamawiającego. 

13. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny 

koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót/prac jak też wszystkich materiałów, części, 

urządzeń, sprzętu, transportu (w tym demontażu do naprawy i montażu po naprawie) do 

serwisu i innych podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady przedmiotu 

niniejszej umowy 

 

§ 9.  ODBIORY 

 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiory częściowe, - Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów 

częściowych (odpowiednio do harmonogramu rzeczowo-finansowego -  jeżeli  

dotyczy). 

b. Odbiory robót - częściowe oraz końcowy,  dokonywane będą przez 

Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości 

ich odbioru, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.  

c. odbiór gwarancyjny (ostateczny) 

2. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac 

składających się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz 2  niniejszej 

umowy i zostanie dokonany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, w 

skład której wejdą przedstawiciel Zamawiającego, w tym inspektor nadzoru i upoważniony 

przedstawiciel Wykonawcy. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik 

budowy)  będzie  zgłaszał  inspektorowi  nadzoru  wpisem w dzienniku budowy. Inspektor  

nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót  w terminie  3  dni  od  daty  wpisu  

do  dziennika budowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru robót w przypadku, gdy 

przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

5. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą następujące dokumenty: 

a) dokumentacja ogólna, w skład której wchodzą: 

✓ oryginał dziennika budowy/robót 



WO.271.03.2025   

Załącznik Nr 2 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy_ roboty budowlane  

 

Strona 14 z 26 
 

✓ oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz 

przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w 

razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. W razie 

zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, dokonanych podczas wykonywania robót, 

zawiadomienie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

✓ oświadczenie kierownika budowy o zgodności właściwości użytkowych 

wbudowanych materiałów i urządzeń z właściwościami użytkowymi określonymi w 

STWiOR; 

✓ oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla potrzeb 

realizacji zadania o ich przywróceniu do stanu pierwotnego; 

✓ kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii administracyjnych oraz protokoły z 

kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robót. 

b) dokumentacja powykonawcza, w skład której wchodzą: 

✓ dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

✓ operaty geodezyjne i szkice dotyczące tyczenia i inwentaryzacji obiektów; 

✓ zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru 

powykonawczego lub oświadczenie o jej dostarczeniu w terminie …. dni od daty 

zgłoszenia obiektu do odbioru; 

✓ projekt powykonawczy – projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami 

uzupełnione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z 

wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót; 

✓ pozostałe rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczące robót sporządzone na potrzeby 

realizacji robót.  

c) dokumentacja odbiorowa, w skład której wchodzą: 

✓ protokół potwierdzający dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy 

sporządzone przez dysponentów mediów lub ich właścicieli (kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem) – jeśli występują; 

✓ protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz protokoły z wykonanych 

pomiarów i prób oraz protokoły uruchomienia wraz z wynikami pomiarów i prób – 

jeśli występują; 

✓ uzyskanie decyzji na użytkowanie jeśli jest wymagane. 

d) dokumentacja materiałowa, w skład której wchodzą: 

✓ karty zatwierdzeń materiałów przeznaczonych do wbudowania podpisane przez 

inspektora nadzoru; 

✓ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiałów. 

e) dokumentacja urządzeń oraz sprzętu, w skład której wchodzą: 



WO.271.03.2025   

Załącznik Nr 2 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy_ roboty budowlane  

 

Strona 15 z 26 
 

✓ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętu; 

✓ warunki gwarancji i karty gwarancyjne; 

✓ instrukcje obsługi i eksploatacji. 

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

7. Z  każdej czynności  odbioru  spisany  zostanie  protokół  zawierający  wszelkie  

ustalenia  Stron, zastrzeżenia  i wady  (usterki)  oraz  terminy  wyznaczone  do  usunięcia  

stwierdzonych  wad (usterek). 

8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z 

przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający 

jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

9. Procedura zapewnienia jakości 

1) Miesięczne raporty o postępie wykonywania robót będą przygotowane przez 

Wykonawcę według wzoru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i przedkładane 

mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 10 dni po 

zakończeniu miesiąca kalendarzowego, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz 

Zamawiającego.  

2) Pierwszy raport o postępie Wykonawca składa za okres od dnia podpisania 

umowy do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. 

3) Rady budowy zwołuje Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub wnioskuje o nią 

Wykonawca z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. Inspektor Nadzoru ma 

obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu 

rady budowy.  

4) Rady budowy będą się odbywać minimum dwa razy w miesiącu.   

5) Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogą wnioskować w 

dowolnym momencie o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w 

celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych umową.  

6) W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się rada budowy luba narada 

koordynacyjna inspektor nadzoru przekaże stronom (Zamawiający i Wykonawca) 

celem uzgodnienia, edytowalną wersję protokołu z odbytej rady budowy lub narady 

koordynacyjnej. 

 

§ 11.  PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach w 

niniejszej umowie z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w ofercie Wykonawcy.  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca za pomocą podwykonawców: 

1) ……………….. (nazwa lub imię i nazwisko podwykonawcy) 

2) ……………….. 
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na zasobach których opierał się wykazując spełnianie warunków udziału* w 

postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca za pomocą podwykonawców, innych niż wskazani w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, tj.: 

1) ……………………….. (nazwa lub imię i nazwisko podwykonawcy) 

2) ……………………….. 

wykona następujący zakres:…………………………………………………….…….. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w roboty, jeżeli są już znani. 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do powyższych informacji, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a także 

przekazywać wymagane informacje, o których mowa powyżej na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonywania części 

przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 

także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

1) Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez 

Podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż 

wartość zleconego Podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy.  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

3) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

8. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o 

którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 3), 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).  

10. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7. i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia Podwykonawcy przez Wykonawcę, nie 

skorzysta z praw zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

12. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy nie zgłoszonego w formularzu ofertowym 

do oferty przetargowej Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie tego Podwykonawcy; 

1) Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub odpowiednio przez 

Podwykonawcę kompletu dokumentów zajmie stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody 

na wykonanie części robót za pomocą Podwykonawcy; 

2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu wobec tego Podwykonawcy 

13. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

 

§ 12.  KARY UMOWNE 

 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
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a. z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy;  

b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

c. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 

usterek,  

d. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 

usterek,  

e. w każdym przypadku tytułem nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne lub projektu jej zmiany w 

wysokości 3.000,00złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy 

lub projektu jej zmiany  

f. w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 

złotych za każdy stwierdzony przypadek,  

g. każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 1.000,00 zł brutto, za każdy dzień, licząc od dnia następnego, po upływie 

terminu wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie, 

h. w każdym przypadku z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa 

w § 6 ust. 6 pkt 6.6 umowy - w wysokości 3.000zł. (słownie: trzy tysiące złotych),  

i. za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy Podwykonawcy, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu, każdorazowo w wysokości 6.000,00 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek;  

j. z tytułu niewywiązania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane w §2 

ust 4, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w 

wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek obecności na placu budowy 

pracownika fizycznego, o którym mowa w §2 ust 6 bez umowy o pracę,  

k. w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy,  w terminie 7 

dni przed utratą jej ważności – w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) za 

każdy dzień zwłoki,  

l. w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 

materiałów lub urządzeń co do których wykonawca nie uzyskał wcześniejszej akceptacji 

inspektora nadzoru wniosku materiałowego w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy przypadek, 
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2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 

w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 7, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 20 

% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

 

§13.  ZMIANA UMOWY 

 

1. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy niezależnie od wartości tej zmiany na zasadach 

określonych w niniejszej umowie oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

2. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku 

wystąpienia następujących zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe 

wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub 

Zamawiający nie mogli przewidzieć:  

1) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odbiegających od 

typowych dla danej pory roku, w szczególności; nieprzewidziane warunki pogodowe 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonanie odbiorów – w przypadku obiorów częściowych (powodzie, długotrwałe ciągłe 

opady atmosferyczne, klęki żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie 

pogodowe), co spowodowało zakłócenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak 

możliwości kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania) 

2)   wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego,  

3)   wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami 

4)  wystąpienia warunków geotechnicznych lub geologicznych utrudniających terminowe lub 

prawidłowe wykonanie zamówienia,  

5)  wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 

przepisów prawa budowlanego i przepisów z zakresu ochrony środowiska lub innych, 

6)  działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania 

zamówienia, 
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7) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

Umowy, 

8)  opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 

brak możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania 

Umowy, 

9)  wystąpienia awarii na terenie budowy skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

10) gdy zajdzie konieczność zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, 

11) gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w 

momencie zawarcia niniejszej umowy, 

12) w sytuacji wystąpienia wad lub braków dokumentacji lub konieczności wprowadzenia 

zmian w tej dokumentacji,  

13)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (do których wykonania 

wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w 

niniejszej umowie, a także których wartość nie zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego, o 

którym mowa w niniejszej umowie, w szczególności z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego 

lub Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający 

przewidział w dokumentacji, 

d) wad dokumentacji, 

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

14) gdy zajdzie konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy wskutek 

zdarzeń niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy o czas równy ustąpieniu tych 

zdarzeń, 

15)  na skutek wystąpienia zmian wynikających z konieczności wykonania robót 

dodatkowych, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, 

16)  na skutek wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa 

w innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin jej 

wykonania, 

17) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
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− termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu 

okoliczności utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie Zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie: 

a) wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w projekcie 

budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), na podstawie którego 

Wykonawca realizuje roboty budowlane, które to zmiany są konieczne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, 

b) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad 

wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady 

dokumentacji projektowej, 

2) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu 

na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,  

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, 

powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 

sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 

nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót 

nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego 

przedmiotu zamówienia - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza 

się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.  

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność 

wykonania robót dodatkowych, których wykonanie warunkuje prawidłowe 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg poniższych zasad: 

a. Strony umowy zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność 

ich wykonania w protokole konieczności.  

b. Protokół konieczności winien być sporządzony nie później niż w terminie 10 

dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność 

wykonania robót dodatkowych. 

c. Spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem 

Wykonawcy zlecenia wykonania robót dodatkowych oraz nie upoważnia 

Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.  
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d. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po zawarciu aneksu 

do niniejszej umowy.  

e. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem 

konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za 

wykonanie lub częściowe wykonanie robót dodatkowych.  

f. Roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

będą rozliczane na podstawie kosztorysu robót sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne oraz ceny materiałów i sprzętu 

według cen publikowanych w Informatorze „Sekocenbud” (aktualny 

kwartalnik) określonych dla województwa dolnośląskiego z okresu zaistnienia 

konieczności wykonania tych robót.  

Kosztorys będzie podlegał sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego. 

c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do sposobu określonego 

przed jej zawarciem, dopuszczalne na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, itp.: zaistnienie warunków na terenie 

budowy wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. 

warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, 

kolizje z sieciami infrastruktury lub wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub 

urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi 

materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w 

dokumentacji zamówienia lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie 

Zamówienia określonego w umowie); 

d) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku 

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

− zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub 

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, 

lub 

− zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego 

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w 

przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich 

czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku 

pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec. 
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e) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia, o ile takie przewidziano) polegająca na zmianie 

kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów lub 

prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac 

do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów w tym planu 

/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia,  

f) zmiana podwykonawcy / podwykonawcy na którego zasoby powoływał się 

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, 

że podwykonawca na którego zasoby powoływał się Wykonawca, wykaże spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia dotychczasowy podwykonawca,  

g) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalną w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej 

(dodatkowych) a których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania 

umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie, z 

zastrzeżeniem ust. 3 lit b. pkt 5) niniejszego paragrafu,  

2) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim 

zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie,  

4. Zasady zmiany umowy  

1) Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy w związku z wystąpieniem okoliczności o których 

mowa w niniejszym paragrafie,  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia oraz okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania zmiany.  

2) Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie okoliczności związanych z 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zobowiązany jest wraz wnioskiem dotyczącym 

zmiany umowy złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było 

niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien 

wskazywać technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich 

wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku 

możliwości wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii 

Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w 

harmonogramie prac. 

3) Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 paragrafu powinien zostać przekazany 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wniosek o 

zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

− zakres proponowanej zmiany, 

− opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

− podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 
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− informacje i dowody potwierdzające, że zostały spienione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

4) Wszystkie postanowienia dotyczące zmiany umowy stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanową jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

5) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 14.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie,  Zamawiający 

może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym 

dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności; 

a) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, w wyniku 

którego utraci on zdolność wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

b) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy, 

c) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy 

lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego; 

d) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczął 

wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich 

rozpoczęcia,  bądź nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w 

umowie, bądź Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestał wykonywania robót budowlanych 

przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wyżej 

określonych świadczeń, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie 

zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego 

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

2. Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 

1) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt; 

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy składa Zamawiającemu 

dokument zawierający spis wykonanych robót budowlanych do chwili odstąpienia od 

umowy (inwentaryzacja robót w toku), który będzie stanowić podstawę do zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, 

podpisany przez Inspektora Nadzoru; 

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót 
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budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, a także dalszych Podwykonawców.  

3.   Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  

przekracza 14 dni od upływu terminu wyznaczonego do jej przekazania; 

b. zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni od upływu 

terminu jego podpisania; 

c. nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru w terminie 14 dni od upływu 

terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 

Zamawiającego lub kar umownych; 

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego 

dokonanego wpisem do dziennika budowy/robót przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 

robót trwa dłużej niż 14 dni, bez należytego uzasadnienia; 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 

454 i 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz musi  zawierać uzasadnienie odstąpienia.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawo 

do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

 

§ 15. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony 

do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku powierzenia ww. danych 

osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia  10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - (UODO) oraz przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE oraz innych 

aktów prawnych zastępujących RODO 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w 

Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl  

tel.75 77 214 11.  

mailto:gmina@gmina.zgorzelec.pl
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2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl , tel. 75 77 214 40. 

3) Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1a 

lub 1c RODO; 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku zaistnienia  pomiędzy stronami sporu o  roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,  strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jeśli Strony umowy nie zawrą ugody, spór 

zostanie rozstrzygnięty przed sądem właściwym dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

3. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty prawne mające wpływ na należyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o 

zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym 

do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę.  

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

           

            Zamawiający:       

           Wykonawca: 

 

................................................                                                 ................................................

                                                                            

     

 

    Kontrasygnata Skarbnika 
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