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Zatgcznik nr 2 do SWZ — projekt umowy
UMOWA NR ID.272.xxxx.2025

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ... w Zgorzelcu
pomiedzy:

GMINA ZGORZELEC

z siedziba w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: - Wojta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafata Jasiula
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”
a

*w przypadku spotki prawa handlowego (sp.z o.0, s.k., s.a)

nazwa spotki............cooevviiiiiiinn. . zsiedzibgw ............... ,przyul. ... ,
wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy ............... , pod numerem KRS ............... ,NIP , REGON

zwang dalej ,,Wykonawcg”

*w przypadku osob fizycznych prowadzqcych dziatalnos¢ gospodarczg

imi¢ 1 nazwisko zamieszkaly w ......... ,przyul......... ,PESEL............... ,
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma............... ,zsledzibaw............. ,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej - zgodnie z
danymi dostepnymi w CEiDG, wedtug stanu na dzief....................... ,NIP o ,
REGON ...............

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”

*w przypadku spotki cywilnej/konsorcjum

I/imi¢ 1 nazwisko zamieszkaly w ............... , przy ul ............... , PESEL
............. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,
zgodnie z danymi dostepnymi w CEiDG, wedlug stanu na dzien...................... NIP,
............... ,REGON ...............

2/imi¢ 1 nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ul................ , PESEL

............... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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dzieh............covvennnn. NIP ..o ,REGON ...............
ktérzy wykonuja wspdlnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod firma
............... , zsiedzibg w ..............., przyul. ..............., NIP ..............., REGON

zwanymi dalej tacznie ,,Wykonawcg”.

W zwiazku z rozstrzygnigciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku gospodarczego na magazyn obrony
cywilnej w m. Jedrzychowice 78, dz. nr 342/5, 619/1, 601/1; gmina Zgorzelec, jednostka
ewidencyjna Zgorzelec 022507_2, obreb 0004, Jedrzychowice.
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje roboty budowlane polegajace na wymianie
pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu - dachoéwka ceramiczng, karpiowka ktadziong w tuske, z zastrzezeniem zachowania
architektury pokrycia dachowego tozsamego z pokryciem dachowym $wietlicy, sasiadujacej
z budynkiem gospodarczym bgdacym przedmiotem umowy. W ramach przedmiotu umowy,
Wykonawca wykona rowniez niezbedna konserwacj¢ pokrycia oraz uzupelnienie ubytkow
wiezby dachowej, oraz potozenie membrany pod nowe taty. Zakres prac stanowi przedmiot
podstawowy niniejszej umowy.
Dzialajac na mocy uprawnienia wynikajacego z art. 441 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu zamowienia
podstawowego, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu o zakres opcjonalny,
obejmujacy opcje, wg ponizszego:
1) OPCJA 1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE,
obejmuja, w szczegolnosci:
rozebranie pokrycia stropu z desek drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych/ z
ptyt pilsniowych, rozebranie stopni i schodéw o konstrukcji drewnianej, 0czyszczenie z
nieczystosci pomieszczen oraz terenu wokot budynku gospodarczego , demontaz stolarki
okiennej i drzwiowej, bram wjazdowych oraz wywiezienie i utylizacja opadow, wycinka
drzew 1 krzewow przyleglych do obiektu
2) OPCJA 2. WYKONANIE STROPU ZELBETOWEGO,
3) OPCJA 3. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH POSADZEK
4) OPCJA 4. SKUCIE TYNKOW — UTYLIZACJA ODPADOW
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5) OPCJA 5. LIKWIDACJA SZOPY DREWNIANEJ polegajaca na catkowitej rozbiorce
istniejacej na terenie dzialki, pozostatosci szopy wykonanej z drewna wraz z
zagospodarowaniem powstatego odpadu drewnianego i uprzatni¢ciem terenu,

6) OPCJA 6. INIEKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH

7) OPCJA 7. WYMIANA POSADZEK

8) OPCJA 8. MUROWANIE SCIAN OCIEPLENIA WEWNETRZNEGO

9) OPCJA 9. WYKONANIE PIONOW WENTYLACYINYCH

10) OPCJA.10 IZOLACJE FUNDAMENTOW ZEWNETRZNYCH

11) OPCJA.11 ZABUDOWA STOLARKI OKIENNEJ]

12) OPCJA.12 ZABUDOWA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNA
13) OPCJA.13 WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

14) OPCJA.14 WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU, Z NADANIEM KOLORYSTYKI
15) OPCJA.15 WYKONANIE SCHODOW DREWNIANYCH

16) OPCJA.16 WYKONANIE INSTALACJI C.O0. ORAZ ELEKTRYCZNEJ]
Zamowienia opcjonalne beda stuzyty rozszerzeniu zamoéwienia podstawowego.

. Warunkiem skorzystania z prawa opcji przez Zamawiajacego jest pozyskanie Srodkow

finansowych niezbe¢dnych do sfinansowania zakresu prac wybranych lub wszystkich

opcji, o ktorych mowa w ust. 3, pkt 1) -16).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykorzystania prawa opcji jednorazowo w

maksymalnym zakresie lub czeSciowo, w wybranym zakresie, w zaleznos$ci od

posiadanych srodkow. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiajacego moze by¢ dokonane
jednorazowo na catg warto$¢ zamowienia opcjonalnego lub w kilku czesciach, lub wcale.

. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiajacy ztozy Wykonawcy pisemne o§wiadczenie, w

ktorym wyrazi wolg skorzystania z prawa opcji oraz okres§li w jakim zakresie korzysta z

prawa opcji. Ztozenie o$wiadczenia nastapi nie pozniej niz 14 dni przed terminem realizacji

robdt objetych prawem opcji.

. W przypadku realizacji opcji w kilku czgsciach, Zamawiajacy bedzie sktadat Wykonawcy

kolejne o$wiadczenia do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikajacego z prawa opcji, Z

zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmian niniejszej umowy i nie wymaga sporzadzenia

aneksu do umowy.

. W zakresie zamowienia opcjonalnego, Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo do

rozpoczecia $wiadczenia robdt na podstawie pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego o

skorzystaniu z prawa opcji.

. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z przystugujacego mu prawa opcji albo

skorzystania z prawa opcji w niepelnym zakresie, niewykorzystujacym maksymalnego

poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu nieskorzystania

przez Zamawiajacego z przystugujacego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w
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niepetnym zakresie.

Maksymalny zakres opcji stanowi zakres prac budowlanych wyszczegolnionych w §1 ust
3 pkt1-16 umowy.

Zamowienie objete prawem opcji bedzie realizowane na warunkach zamowienia
podstawowego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy;
Przedmiot zamdwienia podstawowy oraz opcjonalny bedzie realizowany zgodnie z ofertg
Wykonawcy ztozong na Formularzu ofertowym — zak. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy i jest integralng cze$cig umowy.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslaja obowiazujace w
postepowaniu zapisy zawarte w dokumentacji postgpowania oznaczonej jako zatacznik nr 7
do SWZ pod nazwa Dokumentacja_budynek gospodarczy.zip, na ktora sktadajg si¢:
Projekt Techniczny Zagospodarowania Terenu

Projekt Techniczny Konstrukcyjny

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Przedmiary (Pomocniczo)

Rysunki

Pozwolenie Na Budowe — Decyzja Starosty Zgorzeleckiego Z Dnia 27.12.2021r. _
Ab.6740.2.439.2021.7

STWIOR

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy,
w celu nalezytej jej realizacji.

§2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy naleza, W szczegdlnosci:

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych w terminie maksymalnie 7 dni, liczac od dnia
protokolarnego przekazaniu placu budowy.

W zakresie zamowienia opcjonalnego, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do
rozpoczecia s$wiadczenia robot w terminie maksymalnie 7 dni, od dnia otrzymania pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego o uruchomieniu opcji.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca opracuje harmonogram robot (jezeli

wymagany), i zobowiazuje si¢ do biezacej jego aktualizacji w trakcie robdt i udostepnianie na
kazde zadanie inspektora lub Zamawiajacego.

Wykonawca oSwiadcza, Ze:

Upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci oferty ztoZzonej w postegpowaniu na

udzielenie zamdwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak rowniez
co do prawidtowosci 1 kompletnosci opisu prac w dokumentacji zamdwienia,
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Zapoznat si¢ z dokumentacjg zamdwienia i oswiadcza, ze jest ona kompletna i prawidlowa w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
Pozostale obowiazki Wykonawcy:

zabezpieczenie mienia, w tym wlasnego znajdujacego si¢ na przekazanym terenie i
zapewnienie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa dla ludzi oraz srodowiska.
Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w cato$ci oraz zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy 1 na terenie do
niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,
zorganizowanie placu budowy, miejsca sktadowania materiatéw, odpadow, postoju sprzetu,
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania i zabezpieczenie prac,

w przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu robdt, we wiasnym
zakresie i na swoj koszt i ryzyko, przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacja juz
wykonanych robot, a takze zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot w toku,

stosowne oznakowanie terenu budowy w zakresie bhp oraz p.poz, przestrzeganie przepisow
bhp oraz przepiséw ppoz. i innych obowigzujacych przepisow prawa - Wykonawca wyposazy
podleglych pracownikow w kaski 1 kamizelki odblaskowe umozliwiajace identyfikacje ich w
czasie prowadzenia robot,

powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych 1 obstugujacych urzadzenia oraz instalacje
podziemne i naziemne (jezeli dotyczy), w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrgbie placu budowy, ktore sa
konieczne 1 wymagane ze wzgledu na charakter robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i bedzie $cisle
wspotpracowac z tymi instytucjami,

zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego 1 poziomego, utrzymania
nawierzchni, w tym réwniez od$niezanie w okresach zimowych (jezeli dotyczy) odcinkow
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz odcinkdéw przekazanych przez zamawiajacego pod-
czas trwania robot zgodnie z umowa,

prowadzenie robot w sposob niezakldcajacy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow, w
szczegblnosci budynkdéw mieszkalnych przylegtych do terenu budowy (jezeli dotyczy) ,
wykonywanie robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi w RP polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci regulujagcego zasady 1 warunki realizacji przedmiotu
niniejszej umowy

informowanie niezwloczne - pisemnie zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach,
ktoére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakofczenia robot,
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utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac. utrzymywanie terenu robot w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz biezace usuwanie zb¢dnych materiatow,
gruzu, ziemi i odpadoéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

biezace kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejsza umowa, przez osobe
posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujacego prawa,

uzgadnianie z inspektorem i zamawiajagcym wszelkich zmian technologii, materiatow, kolizji
Z innymi sieciami oraz innych czynnos$ci mogacych mie¢ wplyw na wykonywane roboty
budowlane,

prowadzenie na biezaco dziennika budowy,

uczestniczenie 0sob niezbednych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. kierownika
budowy oraz innych oséb upowaznionych do wspotpracy z zamawiajagcym, w
organizowanych przez zamawiajacego lub inspektora naradach i spotkaniach dotyczacych
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez postepu prac i speiniania wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okre§lonych wiasciwymi przepisami,

koordynowanie prac podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcoéw) — w przypadku
powierzenia im cz¢$ci umowy,

umozliwienie wstgpu na teren prowadzonych robot upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

przygotowanie obiektu/6w 1 wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego,

terminowe zgloszenie obiektu/0w 1 robot do odbioru,

uczestnictwo w naradach budowy, w przegladach gwarancyjnych,

terminowe usuwanie wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu umowy w
obwigzywania r¢kojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru koncowego,

likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, uprzatnigcie terenu budowy,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci
dla 0s6b niepetnosprawnych (jezeli dotyczy)

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania,
potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za przekazany teren, w tym za wszelkie
szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym z prowadzonymi
robotami. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do
Zamawiajacego 1 0sob trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
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wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za szkody i zniszczenia spowodowane

na terenie przekazanym Wykonawcy — w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore

beda uzytkowane po zakonczeniu robdt, nieprzewidziane do rozbiorki (np. zielence, krzewy,

drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.). Szkody i

zniszczenia w obiektach spowodowane zdarzeniami losowymi i innymi, a powstatymi przed

odbiorem koncowym Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz

za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane

przez Wykonawce przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi.

UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia oraz

dostarczenia Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu

budowy oplaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dzialalnoSci na wartos¢ nie
mniejsza niz 800.000zt wlaczajacej do ochrony rowniez:

a) odpowiedzialno$¢ kontraktowsg z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan,

b) czyste straty finansowe,

c) ubezpieczenie placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-
montazowych),

d) szkody na mieniu Zamawiajacego oraz mieniu osob trzecich,

e) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do 0s6b upowaznionych do przebywania na
terenie robot oraz osob trzecich, ktore nie s3 upowaznione do przebywania na terenie
robot,

f) ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy, a takze w okresie obowigzywania gwarancji 1 rekojmi w zakresie wynikajacym z
udzielonej gwarancji i rekojmi oraz odpowiedzialno$ci z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1 paragrafu na calty okres

realizacji przedmiotu zamowienia, z uwzglednieniem zmian terminu realizacji umowy na

podstawie niniejszej umowy.

Jezeli umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 paragrafu, zawarta bedzie na okres

krétszy, niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni

przez uptywem okresu tego ubezpieczenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe
ubezpieczenia na pozostaly okres obowigzywania Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat ubezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego
uplywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je w imieniu i na
koszt Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy w niewykonanej cz¢sci, w terminie do 30 dni od
stwierdzenia bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 5,
Zamawiajacy moze potraci¢ wydatki z tym zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla pelnego naprawienia spowodowanej szkody, bez
zadnych ograniczen.

Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji)

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki 1 materiaty do realizacji
zamoOwienia, a takze na zadanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakos$ci
uzytych materiatow lub wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materialy w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, Ze materiaty zastosowane do wykonania robodt sg
niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obcigzg Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdzg zgodno$¢ zastosowanych materialdéw z umowa, koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego.

WYMOG ZATRUDNIENIA na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przedmiot
umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 §

1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg (jezeli Wykonawca powierza wykonanie cze$ci zamowienia
Podwykonawcy) - wszystkich osob, ktore podczas realizacji zamoéwienia beda wykonywaé
czynno$ci polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac fizycznych pod kierownictwem
pracodawcy, W miejscu i czasie przez niego wskazanym, a wynikajgcych z zakresu robot.
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Wymog o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1) paragrafu dotyczy osob, ktore wykonujg czynno$ci
bezposrednio przy wykonaniu rob6t budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
wykonujacych czynnosci zwigzane z przedmiotem zamowienia, tj;
Podstawoweqo :

— fizyczne roboty dekarskie,
Opcjonalnego, w zaleznos$ci od realizowanego zakresu zamowienia opcjonalnego,
odpowiednio:

— prace budowlane rozbidrkowe,

— prace montazowe,

— prace instalacyjne

— prace budowlane wykonczeniowe w budynku,

— prace porzadkowe
Wymdg nie dotyczy oséb kierujacych pracami, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 20
pkt 2) niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegolnosci do:
Zadania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 20 pkt 4) niniejszego paragrafu ,
Zadania wyjasnien , w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
(wszystkie lub wedlug wyboru Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych czynnosci pracy w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie
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realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej powinny zosta¢ ograniczone w zakresie
przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do
takiej tresci, ktore sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada
minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych os6b
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktore w kontekscie weryfikacji
spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp maja charakter irrelewantny.

Powyzsze dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow,
czy numerow PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych

10.

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co skutkowaé¢ moze
odstapieniem od umowy z winy Wykonawcy.

Obowiazki okreslone w niniejszym paragrafie dotycza takze podwykonawcdéw. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 20 pkt 2) niniejszego paragrafu.
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W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezg:

protokolarne przekazanie terenu rob6t - w ciggu 14 dni od podpisania umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej,
ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbiordw robét zanikajacych (jesli wystepuja) iulegajacych zakryciu (jesli
wystepuja) przed ich zakryciem,

dokonanie odbioréw wykonanych robdot budowlanych na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,

regulowanie platnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

§ 4. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zrealizuje podstawowy przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy w terminie do 10 grudnia 2025r.

W toku realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do skorzystania z opcji,
zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3-11 niniejszej umowy.

Okres waznoSci niniejszej umowy wynosi 12 miesiecy i liczony jest od dnia podpisania
umowy.

Przedmiot zamdéwienia objgty prawem opcji bedzie realizowany w okresie waznos$ci umowy,
z zastrzezeniem terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz zmian umowy na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0
uruchomieniu opcji najp6zniej do dnia 30.08.2026r.

§ 5. OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentowac bedzie
1. Bartlomiej Puzon — 75 77 214 33, e-mail: b.puzon@gmina.zgorzelec.pl

2. Jerzy Ostrowski — 75 77 214 35, e-mail: j.ostrowski @gmina.zgorzelec.pl

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac bedzie:
1o —tel. ... e-Mail: oo @
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§ 6. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie podstawowego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 2 umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe - zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy, stanowiagca

integralng czg$¢ niniejszej umowy, w wysokosci:

Warto$¢ zamowienia netto:

Stownie:

Wartos¢ VAT( 23%):

Warto$¢ zamowienia brutto:

Stownie:

Podstawa rozliczen robot realizowanych w ramach prawa opcji, okreslonych w §2 ust.
3, pkt 1-16 umowy bedzie oferta Wykonawcy, zawierajaca kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto Wykonawcy za realizacje poszczegolnych zamowien objetych
prawem opcji. Oferta jest integralna czescia umowy.

Laczne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje zaméwien objetych
prawem opcji, okreslonych w § 1 ust. 3 pkt 1 -16 umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy
WYNIESIC. e eutiiiniiiiiiiniiieeiinieinecnnnns brutto, z zastrzezeniem postanowien dotyczacych
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach opisanych w niniejszej
umowie.

Zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego
zobowiazania do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia, okreslonego w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Zobowiazanie do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 3, powstaje dopiero w momencie uruchomienia opcji, i jest ograniczone jedynie do
wysokosci wynagrodzenia brutto za zrealizowane roboty w zakresie uruchomionej opcji.
Do wynagrodzenia brutto Wykonawcy stosuje si¢ zasady przewidziane w postanowieniach
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z
pozn. zm., zwanej dalej Kodeksem cywilnym. Wykonawca nie moze w szczego6lnosci zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mogt
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie, z zastrzezeniem
okolicznosci zmiany wynagrodzenia przewidzianych w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia wynikajace wprost z dokumentacji zamowienia jak rowniez w niej nie ujgte,
ktére musza by¢ poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami oraz uwzglednia wszystkie wymagane
oplaty 1 koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i
zrodia ich powstania, w tym réwniez koszty usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie
realizacji umowy oraz w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.
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Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
zamowienia podstawowego, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy zostanie uregulowana na
podstawie faktury VAT, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania zamoéwienia
opcjonalnego okreslonego w § 2 ust. 3 pkt 1 — 16 bedzie regulowana odpowiednio,
kazdorazowo na podstawie wystawionej faktury VAT, w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, za zrealizowany
zakres opcjonalny zamoéwienia. Wykonawca wystawi za kazdy zrealizowany i odebrany
zakres zamoOwienia opcjonalnego osobng fakture VAT, zgodnie ze zlozona oferta.
Zastrzega si¢ ptatnosci jedynie za roboty (pozycje) skonczone i odebrane.

Podstawa do wystawienia faktur VAT oraz podstawa do ptatnosci bedzie kazdorazowo -
obustronnie podpisany protokét odbioru robot stwierdzajacy wykonanie robot i prac

opatrzony klauzulg ,,odbieram”
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

9.1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem

9.2.

9.3.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu:

a.  Kserokopi¢ faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,
sprawdzong 1 zatwierdzong pod wzgledem wartosci przez kierownika robot,

b.  Kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdw o otrzymaniu zaplaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty.

W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 9.1. lit. aib.

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw. Pozostata zaptata cze$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nastapi po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnych, niebudzacych zastrzezen dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 9 pkt 9.1 lit. a1 b.

Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:

1) Zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub

2) Zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem pozostatych ustepow
niniejszego paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku niedokonania przez wykonawce zaplaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylacznie naleznos$ci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo/ dalszej umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez odsetek
naleznych z tytutu opdznienia. Podstawa ewentualnej zaptaty bedzie dostarczona faktura wraz
z protokotem odbioru ustug wykonanych przez podwykonawce, podpisanym przez
wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do zgtoszenia
uwag w formie pisemne;.

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 9.8 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od konca
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 9.8 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo;

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo;

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
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takiej zaptaty.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto oferty Wykonawcy ( z uwzglednieniem opcji) zostato wniesione przed zawarciem
niniejszej umowy w formie ...

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce,
w tym nieusuni¢cia stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptat¢ kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgca przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okres gwarancji jakos$ci i
rekojmi za wady.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

a. cze$¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70% - gwarantujacg zgodnie z umowg
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy
w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany (dotyczy zakresu podstawowego
oraz zakresu zrealizowanych opcji),

b. pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwrdcl nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady fizyczne 1
prawne przedmiotu niniejszej umowy lub gwarancji jakosci (dotyczy zakresu
podstawowego oraz zakresu zrealizowanych opcji). Liczenie terminu 15 dni
nastepuje od daty uptywu okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

c. 100% kwoty zabezpieczenia odpowiadajgca wartoSci opcji niezrealizowanych
zostanie zwrdécona Wykonawcy niezwlocznie po zakonczeniu umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy - Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to
mozliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zaméwien

Strona 15 z 34



PROGRAM OCHRONY LUDNOSCI I
<= OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026
WO.271.13.2025

Adaptacja budynku gospodarczego na magazyn obrony cywilnej w m. Jedrzychowice
78, dz. nr 342/5, 619/1, 601/1; gmina Zgorzelec, jednostka ewidencyjna Zgorzelec 022507 2,
obregb 0004, Jedrzychowice

publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z
zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie
odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajacego okres§lonym w Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia.

§ 8. GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot niniejszej umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie
rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajacego.

Strony ustalajg OKres gWarancCji NA ceceeeeeeereeereeerenseasessesonsonsnnns miesiecy na wykonane

roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamdwienia materialy i urzadzenia, z

zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji jest oSwiadczenie gwarancyjne

wykonawcy, ktore wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w dniu

odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta okreslonego urzadzenia

wbudowanego w ramach niniejszej umowy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego

paragrafu, okres gwarancji na to urzadzenie wydtuza si¢ do okresu udzielonego przez
gwaranta.

5. Okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swoj bieg
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,,odbieram”,
potwierdzajacego wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy.

6. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez wady fizyczne
nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajace funkcjonalnos¢
lub uzyteczno$¢ przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady, braki, wszelkie usterki przedmiotu
niniejszej umowy, w tym zmniejszajace jego funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji (zwane w dalszej czesci tacznie wadami). Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty i1 ryzyka zwigzane z konieczno$cig usunigcia wad ujawnionych
w okresie gwarancji

8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 wszelkich ujawnionych usterkach. Niezaleznie
od powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajacy moze dokonywac przegladow
gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajacego, przy
wspoétudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przegladow
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usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. Z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokot.

W czasie trwania gwarancji wszelkie zglaszane przez Zamawiajacego wady, usterki lub
braki (z wylaczeniem szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie) beda sprawdzane przez
Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie
14 dni, liczac od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres WyKonawcy: .........ccccceeevveneeee. (SRS
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuni¢cia wad przedmiotu niniejszej
umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w
terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa

w ust. 10 niniejszego paragrafu. Usuni¢cie wad nastgpi w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajacego.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wlasny
koszt. Dotyczy to zardwno czynnos$ci/robot/prac jak tez wszystkich materialow, czesci,
urzadzen, sprzetu, transportu (w tym demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do
serwisu i innych podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady przedmiotu
niniejszej umowy

§9. ODBIORY

. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbioréw:

a) odbior zamowienia podstawowego nastgpi, z zachowaniem terminu okreslonego w
§4 ust 1 umowy. Z odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru na zasadach
okreslonych w umowie.

b) odbiory czesciowe, - beda realizowane odpowiednio do zrealizowanych zamowien
w ramach opcji. Kazdy odbior czgsciowy bedzie obejmowat kompletny zakres prac
przewidzianych do realizacji w ramach poszczegdlnych opcji, okreslonych w §1 ust.
3 pkt 1-16 umowy.

¢) Odbiory robot dokonywane bedg przez Zamawiajacego na podstawie pisemnego
zgloszenia Wykonawcy o gotowosci ich odbioru, w terminie maksymalnie 14 dni od
dnia zawiadomienia.

d) odbior gwarancyjny (ostateczny)

. Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych 1 prac
sktadajgcych si¢ na przedmiot zaméwienia podstawowy oraz opcjonalny, o ktorych mowa w §
1 ust. 2 oraz 3 umowy, w zakresie zgodnym z decyzja Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa
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opcji i zostanie dokonany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego, w sktad
ktorej wejda przedstawiciel Zamawiajacego, w tym inspektor nadzoru i upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy.
Gotowos¢ do odbioréw robot z12eanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zglaszal inspektorowi nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Inspektor
nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni od daty wpisu
do dziennika budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru rob6t w przypadku, gdy
przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
W sktad dokumentacji odbiorowej wchodza nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja ogdlna, w sktad ktorej wchodza:

v' oryginal dziennika budowy/robo6t

v’ o$wiadczenie kierownika budowy/robot o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia robot oraz
przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w
razie korzystania) drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W razie
zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt, dokonanych podczas wykonywania robot,
zawiadomienie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony;

V' o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wlasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatow i1 urzadzen z wlasciwosciami uzytkowymi okres§lonymi w
STWIOR,;

V' o$wiadczenia wlascicieli terenow wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywroceniu do stanu pierwotnego;

v" kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z
kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

b) dokumentacja powykonawcza, w sktad ktorej wchodza:

v dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzona przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

v’ operaty geodezyjne i szkice dotyczgce tyczenia i inwentaryzacji obiektow;
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v’ zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego lub o§wiadczenie o jej dostarczeniu w terminie .... dni od daty
zgloszenia obiektu do odbioru;

v' projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
uzupeklione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot;

v’ pozostale rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczace robot sporzadzone na potrzeby
realizacji robot.

c) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktorej wchodza:

v' protokoét potwierdzajacy dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytaczy
sporzadzone przez dysponentdw mediow lub ich wiascicieli (kopie potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem) — jesli wystepuja;

v' protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z wykonanych
pomiarow i prob oraz protokoty uruchomienia wraz z wynikami pomiaréw i prob —
jesli wystepuja;

v uzyskanie decyzji na uzytkowanie jesli jest wymagane.

d) dokumentacja materiatowa, w sktad ktorej wchodza:

v’ Karty zatwierdzeh materialow przeznaczonych do wbudowania podpisane przez
inspektora nadzoru;

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiatow.

e) dokumentacja urzadzen oraz sprzetu, w sktad ktérej wechodza:

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu;

v warunki gwarancji i karty gwarancyjne;

v" instrukcje obstugi i eksploatacji.

6. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

7. Z kazdej czynnosci odbioru spisany zostanie protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia Stron, zastrzezenia 1 wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do usunig¢cia
stwierdzonych wad (usterek).

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z
przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okres§lonym przez
Zamawiajgcego terminie.

9. Procedura zapewnienia jakoSci
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1) Miesigczne raporty o postepie wykonywania robdt beda przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i przedktadane
mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 10 dni po
zakonczeniu miesigca kalendarzowego, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz
Zamawiajacego.

2) Pierwszy raport o postepie Wykonawca sktada za okres od dnia podpisania
umowy do konca pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego.

3) Rady budowy zwotuje Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub wnioskuje o nig
Wykonawca z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
rady budowy.

4) Rady budowy beda si¢ odbywac¢ minimum dwa razy w miesigcu.

5) Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga wnioskowaé w
dowolnym momencie o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w
celu omowienia problemow zwigzanych z realizacja prac i robot objetych umowa.

6) W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyta si¢ rada budowy luba narada
koordynacyjna inspektor nadzoru przekaze stronom (Zamawiajacy i Wykonawca)
celem uzgodnienia, edytowalng wersje protokotu z odbytej rady budowy lub narady
koordynacyjnej.

§ 11. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy na zasadach w
niniejszej umowie z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.
Niedopuszczalna jest realizacja cz¢$ci przedmiotu zaméwienia przez Podwykonawcow nie
zgloszonych Zamawiajagcemu. W razie stwierdzenia obecno$ci na placu budowy -
podwykonawcow nie zgloszonych Zamawiajgcemu — zastosowanie majg zapisy o karach
umownych zawartych niniejszej umowie.

Zgodnie ze zlozong oferta, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:

D)oo (nazwa lub imi¢ i nazwisko podwykonawcy)

na zasobach ktorych opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu* w
postepowaniu, wykona odpowiednio nastgpujacy zakres:

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca za pomocg podwykonawcow, innych niz wskazani w
ust. 2 niniejszego paragrafu, tj.:

1) o (nazwa lub imi¢ 1 nazwisko podwykonawcy)
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WyKkona nastepujacy ZaKIeS: .. ......oui ittt
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamdowienia.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca ma obowigzek przedlozenia
Zamawiajacemu informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych w roboty, jezeli sa juz znani.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o wszelkich zmianach w
odniesieniu do powyzszych informacji, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze
przekazywa¢ wymagane informacje, o ktérych mowa powyzej na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze powierzy¢ wykonywania czesci
przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

1) Projekt umowy winien okresla¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
Podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytulu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz
wartos$¢ zleconego Podwykonawcy zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy W terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 3),

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej
umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgtoszenia Podwykonawcy przez Wykonawce, nie
skorzysta z praw zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy nie zgloszonego w formularzu ofertowym
do oferty przetargowej Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
wprowadzenie tego Podwykonawcy;

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio przez
Podwykonawce kompletu dokumentdéw zajmie stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody
na wykonanie czgéci robot za pomocag Podwykonawcy;

jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

3) jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub

14.

15.

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne
oswiadczenia 1 dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia i spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu wobec tego Podwykonawcy

Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
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§ 12. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a.

z tytutu odstagpienia przez Wykonawce od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty liczonej od podstawy na ktora sktadajg si¢ tacznie:
a) wynagrodzenie brutto nalezne za realizacj¢ zamowienia podstawowego Oraz
b) wynagrodzenie za zlecone opcje wg stanu na dzien naliczenia kary umownej;
za zwlok¢ w wykonaniu podstawowego przedmiotu umowy, wskazanego w § 1 ust 2
niniejszej umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
za zwloke w wykonaniu robot realizowanych w ramach opcji — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto odpowiednio do robot objetych opcja, zgodnie z ofertg
Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w o§wiadczeniu o uruchomieniu opcji.
za zwloke¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia brutto naleznego za realizacj¢ zamdwienia podstawowego, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad lub usterek,
w kazdym przypadku tytutem nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany w
wysokosci 3.000,00ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy
lub projektu jej zmiany
w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,
kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 1.000,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastgpnego, po uptywie
terminu wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie,

. w kazdym przypadku z tytulu braku zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata
Podwykonawcy - w wysokosci 3.000zt. (stownie: trzy tysigce ztotych),

za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy Podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 6.000,00 z1 brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

z tytutu niewywigzania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
obowigzku zatrudnienia na umowg o prace oséb wykonujacych czynnosci opisane w §2
ust 4, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajagcemu, w
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wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek obecnosci na placu budowy
pracownika fizycznego bez umowy o pracg,

k. w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktorej mowa w § 2 ust. 4 umowy, w terminie 7
dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 3.000zt (stownie: trzy tysiace ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

I.  w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamowienia z wykorzystaniem
materiatow lub urzadzen co do ktorych wykonawca nie uzyskat wczesniejszej akceptacji
inspektora nadzoru wniosku materiatowego w wysokos$ci 5.000zt (stownie: pigc tysiecy
ztotych) za kazdy przypadek,

m. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego wysokosci 10% kwoty liczonej od podstawy na
ktoéra sktadaja si¢ tacznie:

a) wynagrodzenie brutto nalezne za realizacj¢ zamowienia podstawowego oraz
b) wynagrodzenie za zlecone opcje wg stanu na dzien naliczenia kary umownej;
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 7, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej 1 wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 20
% liczonego tacznie od podstawy, na ktorag sktadaja:
a) wynagrodzenie brutto nalezne za realizacj¢ zamowienia podstawowego 0raz
b) wynagrodzenie za zlecone opcje wg stanu na dzien naliczenia kary umowne;.

§13. ZMIANA UMOWY

Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy niezaleznie od wartosci tej zmiany na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie oraz na podstawie przepisow ustawy Pzp.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku
wystapienia nastepujacych zdarzen uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe
wykonywanie zamowienia lub wykonanie zamdwienia w terminie, ktérych Wykonawca lub
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢:

1) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, odbiegajacych od
typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci; nieprzewidziane warunki pogodowe
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
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dokonanie odbiorow — w przypadku obiorow cze¢sciowych (powodzie, dlugotrwate ciggte
opady atmosferyczne, klgki zywiolowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie
pogodowe), co spowodowato zaktocenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak
mozliwosci kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania)

2) wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

3) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami

4) wystapienia warunkow geotechnicznych lub geologicznych utrudniajacych terminowe lub
prawidlowe wykonanie zamowienia,

5) wystapienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegolnosci przepisow podatkowych,
przepisow prawa budowlanego i przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub innych,

6) dziatan i zaniechan organow wiladzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisoéw dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamoOwienia,

7) op6znienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

8) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

9) wystapienia awarii na terenie budowy skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

10) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
mialy lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

11) gdy zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
momencie zawarcia niniejszej umowy,

12) w sytuacji wystgpienia wad lub brakow dokumentacji lub koniecznos$ci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji,

13) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktorych wykonania
wymagana jest zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w
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niniejszej umowie, a takze ktorych warto$¢ nie zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w niniejszej umowie, w szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego
lub Wykonawcy, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat w dokumentac;ji,

d) wad dokumentacji,

e) zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy.

14) gdy zajdzie konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy wskutek
zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy o czas rowny ustgpieniu tych
zdarzen,

15) na skutek wystapienia zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, ktérych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy,

16) na skutek wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, o ktorych mowa
w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majag wplyw na termin jej
wykonania,

17) przerw w wykonywaniu zamowienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

18) zaistnieniem okolicznosci, w szczegélnosci zwiazanych z terminem pozyskania
srodkow na sfinansowanie zamowien opcjonalnych, powodujacych uzasadniona
konieczno$¢ zmiany / przesuniecia / wydluzenia terminow okreslonych w §4 ust. 3,4 w
zakresie maksymalnego terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zaméwienia
(zlozenia przez Zamawiajacego oSwiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), oraz
odpowiednio terminow realizacji przedmiotu umowy dotyczacego zakresu opcjonalnego
zamoOwienia;

—  termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas rowny trwaniu

okolicznosci utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie Zamoéwienia,

zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w projekcie
budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), na podstawie ktorego
Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére to zmiany sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

b) zmiany przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

Strona 26 z 34



PROGRAM OCHRONY LUDNOSCI I
OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026

WO.271.13.2025
Adaptacja budynku gospodarczego na magazyn obrony cywilnej w m. Jedrzychowice
78, dz. nr 342/5, 619/1, 601/1; gmina Zgorzelec, jednostka ewidencyjna Zgorzelec 022507 2,
obregb 0004, Jedrzychowice

1) koniecznosci wykonania robét, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objegte umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia.

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdt okazato si¢ zbedne, zmienity si¢
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zaméwienia - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza
si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢
wykonania robét dodatkowych, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg ponizszych zasad:

a. Strony umowy zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadno$¢
ich wykonania w protokole koniecznosci.

b. Protokot konieczno$ci winien by¢ sporzadzony nie pdzniej niz w terminie 10
dni roboczych od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych koniecznosé
wykonania robot dodatkowych.

C. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rOwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia wykonania rob6t dodatkowych oraz nie upowaznia
Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

d. Wykonanie robot dodatkowych moze nastapi¢ wylacznie po zawarciu aneksu
do niniejszej umowy.

e. Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania od Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia za
wykonanie lub czesciowe wykonanie robot dodatkowych.
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f. Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
beda rozliczane na podstawie kosztorysu robot sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow i sprzetu
wedtug cen publikowanych w Informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) okre$lonych dla wojewodztwa dolno$laskiego z okresu zaistnienia
koniecznos$ci wykonania tych robot.

Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajacego.

c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do sposobu okreslonego
przed jej zawarciem, dopuszczalne na skutek okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego, a Wykonawca wyrazi na nig zgodg, itp.: zaistnienie warunkow na terenie
budowy wplywajacych na zakres lub spos6b wykonywania przedmiotu umowy, tj.
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury lub wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub
urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi
materialami lub urzadzeniami spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w
dokumentacji zamdowienia lub wystapia inne okoliczno$ci uniemozliwiajagce wykonanie
Zamowienia okreslonego w umowie);

d) zmiany technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzsza jako$¢ wykonanych robot, lub

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdwienia, lub

— pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich zakonczeniu,
lub

— zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j lub innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia w
przypadku niedostgpnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikow produkcji (w szczegolnosci surowcoOw, materialdw lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.
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e) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zmiana trybu, zasad i terminéw
rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych taka zmiang, w szczegolnosci wynikajacych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewngtrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego

f) zmiana podwykonawcy / podwykonawcy na ktérego zasoby powolywal sie
Wykonawca wykazujac spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze podwykonawca na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca, wykaze spetnianie
warunku udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia dotychczasowy podwykonawca,

g) zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalng w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(dodatkowych) a ktorych wykonanie jest konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie, z
zastrzezeniem ust. 3 lit b. pkt 5) niniejszego paragrafu,

2) zmiany technologii wykonania prac, materialow lub urzadzen koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, jezeli maja one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te maja wpltyw na wynagrodzenie,

3) na zasadach okreslonych w art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Prawo zamowien publicznych

4) waloryzacji wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 3 lit h) niniejszego paragrafu
(jezeli dotyczy).

h) WALORYZACJA WYNAGRODZENIA (art. 439 ustawy Pzp):

1) Strony umowy moga wystapi¢ z wnioskiem o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

2) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy (zakres podstawowy zaméwienia).

3) Strona wystepujaca o zmiang wynagrodzenia okres§li w swoim wniosku wptyw zmiany
ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania niniejszej umowy.

Przez zmiang cen materiatow lub kosztow rozumie si¢ odpowiednio wzrost cen
materiatéw lub kosztow, jak i obnizenie cen materiatoéw lub kosztow, wzgledem cen
materialow lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

4) Strony umowy moga wnie$¢ zadanie zmiany wynagrodzenia w przypadku tacznego
zaistnienia ponizszych okolicznoSci:

5) ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowe] w ujeciu miesigcznym, w odniesieniu do cen z miesigca zawarcia umowy,
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6) uplyw co najmniej 6 miesigcy od terminu zawarcia umowy.

7) Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 3 lit h) niniejszego paragrafu dokonywana bedzie z
zachowaniem nastepujacych zasad:

i) waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ 1 raz w okresie trwania umowy, najwczesniej
po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy, na wniosek jednej ze stron i pod rygorem
niewaznosci, bedzie wymagac obustronnego podpisania aneksu do umowy,

j) projekt aneksu do umowy przygotuje i przedstawi do podpisania strona wnioskujaca,

k) zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje naleznos$ci za roboty
budowlane realizowane po ziszczeniu si¢ przestanki uprawniajacej do waloryzacji, co
oznacza brak waloryzacji dla robot budowlanych w okresie przed wystapieniem tej
przestanki,

[) zwaloryzowane ceny jednostkowe beda stosowane wylacznie przy rozliczeniu robot
wykonanych i odebranych po dniu zawarcia aneksu do umowy.

m) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do wysoko$ci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. Postanowien
umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o ktorym
mowa powyzej.

n) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow 1 kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

Zasady zmiany umowy

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci o ktérych

mowa W niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku

dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia oraz okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania zmiany.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie okolicznos$ci zwigzanych z

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zobowigzany jest wraz wnioskiem dotyczacym

zmiany umowy ztozy¢ rowniez szczegdtowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto
niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien
wskazywac technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich
wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonywania robot (w szczegdlnosci wyciagami z Instytutu Meteorologii

Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie wskazanych w

harmonogramie prac.

Whiosek Wykonawcy, o ktorym mowa W ust. 4 paragrafu powinien zostaé przekazany

niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
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dowiedziat si¢ lub mogt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wniosek o
zmian¢ umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

— zakres proponowanej zmiany,

— opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

— podstaw¢ dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

— informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spienione okolicznos$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

4) Wszystkie postanowienia dotyczace zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowg jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

5) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym
dowiedzial si¢ o zaistnieniu nastepujacych okolicznosci;

a) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, w wyniku
ktdérego utraci on zdolno$¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

c) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy
lub wykonuje ja nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub do nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 7 dni, nie zado$¢uczynit zagdaniu Zamawiajacego;

d) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczat
wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia, badz nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie, badz Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestal wykonywania robot budowlanych
przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wyzej
okreslonych $wiadczen, w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, nie
zado$¢uczynit zadaniu Zamawiajacego

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

2. Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
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dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sklada Zamawiajacemu
dokument zawierajacy spis wykonanych robét budowlanych do chwili odstgpienia od
umowy (inwentaryzacja robot w toku), ktory bedzie stanowi¢ podstawe do zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,
podpisany przez Inspektora Nadzoru;

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robot
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedace w posiadaniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy, a takze dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a. zwloka Zamawiajgcego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego do jej przekazania;

b. zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni od uptywu
terminu jego podpisania;

C. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych;

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do dziennika budowy/robot przerwa lub opdZznienie w wykonywaniu
robot trwa dluzej niz 14 dni, bez nalezytego uzasadnienia;

4. W przypadku odstagpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 i 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6.  Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zachowuje prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§ 15. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zamawiajacy potwierdza, ze dziatajgc jako administrator danych osobowych, jest uprawniony
do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celow
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realizowanych przez strony, a Wykonawca potwierdza, ze w wyniku powierzenia ww. danych
osobowych staje si¢ ich administratorem i jest zobowigzany do ich przetwarzania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - (UODO) oraz przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE oraz innych
aktow prawnych zastepujagcych RODO

Wypehiajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR (UE) nr
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 1.
Nr 119, s. 1, z pdzn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojt Gminy Zgorzelec z siedzibg w
Zgorzelcu ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
tel.75 77 214 11.

Administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowac
pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl , tel. 75 77 214 40.

Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy bedzie si¢ odbywac na podstawie art. 6 ust. la
lub 1c RODO;

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzuja sie do podjecia proby jego
rozwiazania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jesli Strony umowy nie zawrg ugody, spor
zostanie rozstrzygnigty przed sadem wilasciwym dla Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Cesja wierzytelno$ci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majace wptyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego 0 zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
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PROGRAM OCHRONY LUDNOSCI I
<=t OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026

i
WO.271.13.2025
Adaptacja budynku gospodarczego na magazyn obrony cywilnej w m. Jedrzychowice
78, dz. nr 342/5, 619/1, 601/1; gmina Zgorzelec, jednostka ewidencyjna Zgorzelec 022507 2,

obregb 0004, Jedrzychowice

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym
do uznania za doreczong korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawceg.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy:
Wykonawca:
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