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,Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec — etap I — Osiek
Luzycki” w ramach Priorytetu 6 ,,Fundusze Europejskie blizej mieszkancow
Dolnego Slaska” Dziatania nr 6.1 ,,Rozwoj lokalny — strategie ZIT” Programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027

Zgorzelec, dnia 13.03.2026r.

WYJASNIENIA DO TRESCI SWZ - Nr 6
(do pytania nr 7, 8)

W zwigzku ze zlozonymi w dniu 12.03.2026r. pytaniami do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), w postegpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy Pzp — nr ref. WO.271.1.2026, Zamawiajacy - Gmina Zgorzelec,
dziatajac na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje ich tresc,
zachowujac jego oryginalng pisowni¢, wraz z wyjasnieniami, wWg ponizszego:

Tres¢ Pytania Nr 7

Prosze o wyjasnienie czy przedmiotem zamoéwienia jest takze bieznia 200 m treningowa gdyz
jest ona wpisana w SWZ i STWIOR a nigdzie nie opisana. W przedmiarze nie jest wpisany
metraz tylko nawierzchnia natryskowa kalkulacja wtasna (prosze podac jaki metraz)

Nie mozna wbudowac biezni 200 metrowej wokot zaprojektowanego boiska. Na rysunkach
jest wrysowana 4 torowa bieznia 400 metrowa z prostg 5 torowg

Ponizej zapis zamowienia:

Frzeamiotem zamowienia $sg roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy
Zgorzelec - etap I - Osiek tuzycki" w ramach Priorytetu 6 ,Fundusze
Europejskie blizej mieszkarncéw Dolnego Slaska" Dziatania nr 6.1
«~Rozwdj lokalny - strategie ZIT" Programu Fundusze Europejskie dla
Dolnego Slaska 2021 -2027.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje, w szczegdlnosci:

- prace rozbiérkowe i przygotowanie terenu,

- budowa boisk i montaz urzadzen:

1) boiska do pitki recznej i 2x pitki koszykowej,

2) bieznia 200 m treningowa,

3) boisko do pitki koszykowej 3x3m,

4) boisko do siatkdwki plazowej,

5) skocznia do skoku w dal,

6) rzutnia do pchniecia kula,

7) wiata biesiadna mata,

8) stoty do gier,
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Tres¢ Wyjasnien Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze biezni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT -
plik o nazwie Osiek Fuzycki-PZT1.pdf udost¢pniony na stronie postepowania.

Tres¢ Pytania Nr 8

Przedmiar robot podaje wadliwy opis nawierzchni bezpiecznej placu zabaw:

59 Nawlerzchnia typu Sandwich, nieprzepuszczalna dla wady, m2
d.4|kalk. wlasna |dwuwarstwowa, lgczina grubosc 13mm
poz.51 m2 210,070

Informujemy, ze nawierzchnia PU typu SANDWICH to nieprzepuszczalna nawierzchnia dla wody przeznaczona na
bieznie lekkoatletyczne i instalowana jest na podtozu z asfaltobetonu lub betonu.

Jest ewidentna wada.

Informujemy, ze wg aktualnych standardéw w branzy nawierzchnia bezpieczna PU sktada sie z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zaleznosci od wartosci HIC(WSU))

- goérna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm

i powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy dla nawierzchni bezpiecznych na place zabaw - norma

PN-EN 1177+A1:2024-05.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie wady tj. stosowng korekte opisu nawierzchni bezpiecznej PU na
zgodng z aktualnymi standardami w branzy jw.

Projekt obarczony jest wadg poniewaz PROJEKTY podaje na stornie 27:

9.2. llosé i sposdb odprowadzania wod opadowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone do kanalizacjo deszczowe zlokalizowanej na ternie dziatki inwestora
zgodnie z rysunkiem PZT/1
Odprowadzanie wody powierzchniowej przez poliuretan ok. 3 000mm /|

Informujemy, ze zgodnie z normga PN-EN 14877:2014-02 przepuszczalno$¢ wody wynosi min. 150 mm/h.
Podana wartos¢ 5000 mm/h jest absurdalna i nieadekwatna do wielkos$ci opaddéw w miejscu inwestycji.
Wnosimy o usuniecie tresci ,,ok. 5000 mmy/h”.

Umowa (§7 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca maogt
odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajacego
wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Umowa okresla termin realizacji na 11 miesiecy od podpisania umowy. Czy jest mozliwe zakonczenie i rozliczenie
catego zadania w br.?

Umowa (8§15 ust. 1 pkt 1) podaje
1) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferyeznych, odbiegajacych od

typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci; nieprzewidziane warunki pogodowe
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, ich zakonczenie, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonanie odbiorow (powodzie, dlugotrwale ciggle opady atmosferyczne, kleki
zywiolowe 1 inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), co spowodowalo
zaklocenia w realizacji przedmiotu umowy lub brak mozliwosei kontynuowania wykonywania
przedmiotu umowy, w tym zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 1 jej terminowego

odbioru.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamédwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajacy okresla
wiasng definicje niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania
technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,(wyjatkowo (...) odbiegajacych od typowych dla danej
pory roku, w szczegdlnosci; nieprzewidziane warunki pogodowe (..) powodzie, diugotrwate ciagte opady
atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe)”.
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza
wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robdét uniemozliwiajg ich
wykonywanie a nie wpisujq sie w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci
zmiany terminu wykonania robdt - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla
wykonawcy.
Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposéb zgodny
z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wptywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robdét zgodnie z technologia, co powoduje
wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowacé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
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10.

11.

12.

prowadzenie robot zgodnie z technologig to Wykonawca nie bedzie mdgt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla niego
niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania
robdt w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0 zmiane ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci:

+(wyjatkowo (..) odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci; nieprzewidziane warunki
pogodowe (...) powodzie, dtugotrwate ciagte opady atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory
roku anomalie pogodowe)”.

Przedmiotowy wniosek nie jest prosba lecz koniecznoscig poniewaz Zamawiajacy w sposob skandaliczny przenosi
na wykonawca odpowiedzialno$¢ za czynniki od niego niezalezne w postaci warunkéw atmosferycznych i manipuluje
nimi w zakresie mozliwosci zmiany terminu realizacji okreslajac wtasny ich katalog ignorujac niezalezne od stron
wymagania technologiczne.

Wnosimy o dopuszczenie 2 ptatnosci czesciowych wynagrodzenia poprzez dodanie drugiej ptatnosci czesSciowej do
70%.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cata dokumentacje projektowq, techniczng niezbedng do
wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos$¢ na okres zgodny
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakdéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamodwienia jest zgodny z przedmiarem robdét z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.

Prosze o udostepnienie przedmiardéw robot zapisanych w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie
jako skan.

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodoéw ciezarowych
niezbednych do wykonania robot?

Tres¢ Wyjasnien Zamawiajacego:

Ad. 1.

Zamawiajacy wyjasnia, ze nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna sktadac si¢
Z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm,

- gbérna z mieszaniny granulatu EPDM 1 lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm.

oraz powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy dla nawierzchni bezpiecznych
na place zabaw - norma PN-EN 1177+A1:2024-05.

Ad. 2.
Winno by¢: Odprowadzanie wody powierzchniowej przez poliuretan zgodnie z
normg: PN-EN 14877:2014-02.

Ad. 3. Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisOw odno$nie terminu
realizacji umowy.

Ad. 4. Zamawiajacy nie dopuszcza zakonczenia i1 rozliczenia prac w 2026r.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 15 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. Wyznaczony
termin realizacji umowy, w terminie 11 miesiecy jest wystarczajacy, aby
Wykonawca zaplanowal prace z uwzglednieniem warunkow atmosferycznych
wymaganych dla danej technologii.
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Ad. 6. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany sposobu ptatnosci czesciowych.

Ad. 7. Zamawiajacy udostepnit catg posiadang dokumentacje¢ przedmiotu
zamowienia.

Ad. 8. Zamawiajacy nie posiada wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych. Wszystkie wymagane prawem dokumenty begdg przekazane
zgodnie z zapisami projektu umowy par. 6 pkt 1.1.

Ad. 9. Zakres zamdwienia jest zgodny z dokumentacja projektowa PZT, PAB,
przedmiarami oraz winien uwzglednia¢ wszelkie pytania i odpowiedzi podczas
procesu przetargowego.

Ad. 10. Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw w formie innej niz PDF.
Ad. 11. Projektowane boiska nie kolidujg z zadnymi sieciami uzbrojenia terenu.

Ad. 12. Dojazd do placu budowy moze odbywac si¢ drogami zarzadzanymi przez
rozne podmioty. Gmina nie dysponuje informacjami na temat ewentualnych
ograniczen w ruchu na tych drogach. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym
zakresie uzyska¢ informacje o ewentualnych ograniczeniach 1 zdoby¢ niezbedne
zezwolenia.

W zw. z art. 284 ust 3 termin skladania ofert ulega zmianie, zgodnie z
ponizszym:

1) [Rozdzial XVII ust. 1, 7] - Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert,
otrzymuja nast¢pujace brzmienie:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w terminie, tj. do
dnia 18.03.2026r. do godziny 09:00, pod linkiem wtasciwym dla postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1197647

7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.03.2026r., o godzinie 09:00 za
posrednictwem Platformy.

Oraz odpowiednio:

2) [Rozdzial XVIII ust. 1 SWZ] - Termin zwigzania ofertg, otrzymuje
nastepujace brzmienie:
Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zwigzany oferta przez
okres 30 dni, tj. do dnia 16.04.2026r.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania
wnioskow 0 wyjasnienia tresci SWZ.
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https://platformazakupowa.pl/transakcja/1197647

Zamawiajacy informuje, Ze powyzsze wyjasnienia stajq si¢ integralng czescig
SWZ. i sa wigzace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie
przedmiotowego zamowienia.

Otrzymuja:

1. Strona postgpowania, Wykonawcy, pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1266915
2.ala
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