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Projekt Umowy Zatacznik nr 2 do SIWZ
UmowaNr ......... [oceune /ID/18

Zawarta w Zgorzelcu w dniul ..ovvvivninieniineniienenn r. pomiedzy:

1. Gming Zgorzelec, w imieniu ktérej dziata ......................

przy kontrasygnacie ..............ooeoeiinin. e

zwang w teksécie umowy ,Zamawiajacym”, a

w przypadku spotki prawa handlowego

nazwa Spotki z SIEAdZIDZ W........c..cceeeeeeeeeeeeeeenn. s PIZY Ul , wpisana
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
ReJONOWY .o , pod numerem KRS
wysokosc kapitatu zakfadowego (w przypadku spotek kapitatowych), wplacony w catosci /w czesci
(w przypadku spotki akcyjnej)

- reprezentowana przez:

w przypadku 0sob fizycznych prowadzacych dziatalnosc gospodarcza

Imie 1 nazwisko zami€Szkaty W ..........ccceeeecevveveneeeveceeeanenae, y PIZY Ul ,

PESEL ... prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

............................................ 518dZIDg W ......c..coeuceucvauciicvencnncnnnen.., WpIsanym do Centralnej

Ewidencyi i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP.......................c........... , REGON

w przypadku spotki cywilnej

1) imie 1 nazwisko zamieszkaly W —.....ccoomoioiiiiiiiiieieeiei, , przy ul
........................................... , PESEL ............cccceueueveucunu...... wpisanym do Centralnej

Ewidencyi i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP....................cccccueucucucuennee. , REGON

2) imie I nazwisko zamieszkaly W ........coiiiiiiiiiiiiieiiieieine, , przy ul

............................................ s PESEL ... WPISANYM dO

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego
wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogtoszonym dnia.............. 2018r. w
BZPpodnr......c.cooenen.n. r.
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§1

Przedmiot umowy
Przedmiot umowy w ramach zadania pn. ,Kompleksowa przebudowa drég gminnych publicznych w
formule zaprojektuj i wybuduj” cze$¢ 1 roboty budowlane w zakresie drég gminnych publicznych -
szczeg6lowo opisano w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla drég publicznych stanowiacym
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Przedmiotem umowy w szczegolnosci jest:
Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wynikajacym z Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.
Zakres umowy obejmuje wykonanie dokumentacji, ktdra w szczego6lnosci zawiera¢ bedzie:
dokumentacje projektows - 4 egz.
kosztorys inwestorski— 1 egz.
przedmiar robot — 1 egz.
specyfikacje techniczne ogélne i szczegdtowe — 2 egz.
informacje BIOZ — 1 egz.
kopie ztozonego wniosku o wydanie zaswiadczenia przyjecia zgloszenia robot — 1 egz.
zaswiadczenie przyjecia zgloszenia budowy z projektem —1 egz.

wszystkie nie wymienione wyzej, a wymagane przez wlasciwe urzedy i jednostki opracowania,
analizy, uzgodnienia i decyzje.

Wykonawca poza wersja papierowa dostarczy Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
zarchiwizowang na ptytach CD/DVD. Elementy dokumentacji powinny by¢ zapisane
w poszczeg6lnych plikach w formacie doc. i PDF, kosztorysy w ath., natomiast rysunki w formacie
dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. W wersji elektronicznej powinien
by¢ réwniez zamieszczony plik tekstowy o nazwie SPIS zawierajacy liste plikéw wraz z pelnymi
tytulami opracowan dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu odpowiada za zgodno$c¢
wersji elektronicznej z przekazang wersja oryginalna (papierowa).

Zakres dokumentacji projektowej w szczegoélnosci obejmuje:

uzyskanie ostatecznych uzgodnien, o$wiadczen oraz decyzji niezbednych
do uzyskania zgloszenia robdt, w przypadku koniecznosci jego uzyskania.

opracowanie projektu budowlanego.

- projekt budowlany nalezy wykona¢ w skali 1:50 w zakresie rzutéw i przekrojéw. Opracowanie
musi zawiera¢ wszelkie szczegdty rozwigzan konstrukcyjno-technologicznych, okreslaé¢ parametry
i typy wybranych materiatéw i urzadzen z podaniem gabarytéw urzadzen. Szczegdtowy zakres
i forma projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) (jesli wymagane).
opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegdtowosci umozliwiajacym Wykonawcom
prawidlowe ustalenie ceny za wykonanie robdt oraz umozliwiajacym prawidlowo zrealizowad
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roboty budowlane, zawierajacy szczegdty detali architektonicznych, okreslajacy parametry i typy
wybranych materialéw i urzadzen z podaniem gabarytoéw urzadzen. (je$li wymagane).

opracowanie projektu zabezpieczenia robdt i tymczasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389).

sporzadzenie specyfikacji technicznych ogdlnych i szczegélowych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktéra nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce w szczegdlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oceny
prawidlowosci wykonania robét budowlanych. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1129).

uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku, kiedy projektant uzna, ze dla realizowanego przedsiewziecia nie jest wymagane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji opinie¢ organu wiasciwego do wydania przedmiotowej decyzji
potwierdzajaca brak koniecznosci jej uzyskania lub ztozy¢ oswiadczenie projektanta.

Wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowanymi
oraz plan wyrebu. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi oraz
plan wyrebu powinny by¢ zalgcznikiem do wniosku o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew
i krzew6w, ktdrego opracowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy (projektanta). Konieczne jest
réowniez uzyskanie przez Wykonawce - decyzji zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewéw. W przypadku braku kolizji z istniejagcym zadrzewieniem, Wykonawca winien zataczy¢
stosowne o$wiadczenie projektanta

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie zgloszenia robét.

uzyskanie zaswiadczenia przyjecia zgloszenia budowy z projektem.

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zamawiajagcym oraz (w przypadku skrzyzowan drog
z drogami wyzszej kategorii) z innymi zarzadcami.

1.4. Wykonanie robét budowlanych w zakresie wynikajacym z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j.
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Uzyskanie decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badz uzyskad
zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu robdt
budowlanych, jezeli beda wymagane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1.1., niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 1.2.

§2.

Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w nastepujacych terminach:
Termin wykonania dokumentacji technicznej oraz uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnien —
90 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ....
Termin wykonania robdét budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.

§3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto

przedstawionej w ofercie co stanowi kwote ..................... zt. Zabezpieczenie zostalo wniesione

w formie: ......uueeee......

. W przypadku nalezytego wykonania robo6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w

ciaggu 30 dni od daty koricowego odbioru robét, potwierdzonego protokotem odbioru konicowego, a
pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia zabezpieczenie wraz z naleznymi odsetkami
staje sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i

do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§4.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia
skutecznego (zakoniczonego podpisaniem protokotu) odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezaleznie od
powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajacy lub uzytkownik moze dokonywac przegladéw
gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajacego lub uzytkownika,
przy wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przegladéw
usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ w terminie do 7 dni od daty przegladu lub w
innym terminie uzgodnionym przez strony umowy i uzytkownika.
W czasie trwania gwarancji wszelkie zglaszane przez Zamawiajacego lub uzytkownika wady,
usterki lub braki (z wylaczeniem szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie) beda sprawdzane przez
Wykonawce w ciggu 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy.
Ustala sie, ze wady, usterki lub braki ujawnione w czasie trwania gwarancji beda usuniete przez
Wykonawece, na jego koszt w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia.
W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie

na nowo od daty ich usuniecia.
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6. W przypadku wystgpienia wad i usterek materiatéw zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i rekojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

7. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

8. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§5.

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy !acznie wynagrodzenie

ryczattowe w wysoKosci ........cc.c.eee. zt netto (stownie:........cocooeveet v ), w tym...%
VAT wysokosci...... zt, co daje 1acznie ..o zt brutto (stownie...................),
na ktére sktada sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane na ponizszych
drogach:

- - Warto$¢ netto Warto$¢ brutto

I Dokumentacja projektowa

Lp. |Miejscowo$é, nr drogi - -

1. Kozlice, droga gminna publiczna nr 109143D

2. Stawnikowice, droga gminna publiczna nr 109147D

3. Jerzmanki, droga gminna publiczna nr 109131D

4. Jerzmanki, droga gminna publiczna nr 109128D

5. Lagdw, droga gminna publiczna nr 109151D

6. Kozmin, droga gminna publiczna nr 109145D

7. Gozdanin, droga gminna publiczna nr 109119D

8. Trojca, droga gminna publiczna nr 109176D

Lacznie

1.1. W pierwszej kolejnosci rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi za wykonanie dokumentacji
projektowej — na podstawie faktury Wystawionej przez Wykonawce, zgodnie z protokotem odbioru
czesciowego.

1.2. Kolejne rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu zamoéwienia (tj. robdt
budowlanych) bedzie nastepowato po zrealizowaniu kazdego z poszczegdlnych zadan od 1 do 8 —
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, zgodnie z protokotem odbioru
czesciowego.

1.3. Kolejnos¢ wykonywania robét na poszczegdlnych drogach jest dowolna i lezy po stronie
Wykonawcy.

1.4. Po realizacji konkretnego zadania, kazdorazowo, Wykonawca zglasza zakonczenie robot.
W przypadku odbioru prac, Wykonawca wystawia fakture VAT na wartos¢ tego zadania.

1.5. Laczna wartos¢ faktur VAT musi odpowiadac¢ kwocie netto i brutto okreslonej w formularzu
ofertowym, Tabeli Elementéw Ceny Ryczaltowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym

stanowigcym zalacznik nr 10 do SIWZ oraz tabeli zawartej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5
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1.6. Zamawiajacy kazdorazowo jest obowigzany do zaptacenia faktury VAT Wykonawcy po
odbiorze sporzadzonej dokumentacji projektowej czy tez bezusterkowym odbiorze robdt w ciagu
...... dni od daty otrzymania faktury.

1.7.Przedmiot umowy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustlug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie
dotyczyl ... objetych przedmiotem zamoéwienia, a ich
warto$¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita ........................ zh!

Przedmiot umowy nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.?

! Wersja dotyczgca powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug.

2 Wersja dotyczaca niepowstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust.l1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej zamdwienia,
jak réwniez wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna wykona¢ Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji,
ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan, zabezpieczen, robdt porzadkowych oraz koszty
innych dokumentéw i czynnosci koniecznych do Wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek
VAT w obowigzujacej wysokosci).

. Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi
w dniu wystawienia faktury VAT.

. Za date zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzient obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
kwota nalezng Wykonawcy.

. Warunkiem dokonania zaplaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z
faktura potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich
dowodéw zaptaty z uwzglednieniem zapiséw ust. 8-12. Wykonawca, oprécz dowodéw zaptaty,
zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wylacznie naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo/ dalszej umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy, bez odsetek naleznych z tytulu
opdznienia. Podstawa ewentualnej zaptaty bedzie dostarczona faktura wraz z protokotem odbioru

robét wykonanych przez podwykonawce, podpisanym przez Wykonawce.
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9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktérej mowa w ust. 8, kwota ta zostanie potragcona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie
zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢
takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do
zgloszenia uwag w formie pisemne;j.

11.W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od konca terminu wyznaczonego Wykonawcy na
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 14 dni od zgloszenia uwag przez Wykonawce, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

13.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamo6wienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14 W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcédw, warunkiem wyplaty
wynagrodzenia jest zlozenie przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji
zaméOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie =zawieral zadnych uméw
z podwykonawcami.

15.Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT,NIP ...

16.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku ...l R o | PPN z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego
paragrafu.

17.Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 jest wynagrodzeniem ryczalttowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajacym zakresowi robot przedstawionemu w TECR oraz
dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: organizacji zaplecza i placu
budowy, utrzymanie oraz jego rozbidrka i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy;
ubezpieczenia placu budowy; przywrdcenie terendw do stanu pierwotnego (tereny
zajete/uzytkowane konieczne do wykonania zamoéwienia); niezbednymi prébami, badaniami i
odbiorami; opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego, usuniecie gruzu, odpadéw, zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie zabezpieczenie terenu przed dostaniem sie oséb
nieupowaznionych na teren budowy; wszelkie inne koszty nie przewidziane a niezbedne dla

wykonania przedmiotu zamdwienia.

§6.

Prawa i Obowiazki stron
Do obowigzk6é6w Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie Wykonawcy 1 egz. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Sprawdzenie przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz jej protokolarny
odbidr.
Terminowe przekazanie placu budowy - do 14 dni liczac od dnia uzyskania zgloszenia robét.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem po
uzyskaniu informacji w tej kwestii od wykonawcy.
Biezaca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiaréw
itp.)
Sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
Dokonanie koricowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

Wyznaczanie terminéw odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

1.10.  Przystepowanie do odbioréw w wyznaczonym terminie.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z nalezytg starannoscig i w zakresie niezbednym do
osiagniecia celu, ktéremu one stuzg, z uwzglednieniem aktualnych przepiséw, obowigzujacych
norm i zasad wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, uzgodnieniami branzowymi, oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ((t.,j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, obowigzujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze na warunkach ustalonych w SIWZ i w niniejszej
umowie, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Wykonaweca, bez dodatkowych optat, na zagdanie Zamawiajacego petnic¢ bedzie nadzér autorski m.
in. w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem,

- uzgodnienia mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgltoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
uzupelnienia projektu w rozwigzania robocze oraz wyjasnienia Wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji robdt.

Dokumentacja projektowa w swej treSci nie moze narusza¢ przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych tj. nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry
techniczne i funkcjonowanie przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn,

urzadzen i wyposazenia.
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Wykonawca okresli w dokumentacji projektowej przedmiot robdt za pomoca cech technicznych
i jako$ciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, uwzglednione
zostang:

- Europejskie aprobaty techniczne,

- Wspdlne specyfikacje techniczne,

- Normy miedzynarodowe,

- Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji norm i systeméw, o ktérych mowa w pkt. 2.6. uwzglednione zostang w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Wykonawca okre$lajac w dokumentacji projektowej przedmiot robdt za pomoca norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, o ktérych mowa w 2.6. jest obowigzany wskazac
rozwigzania réwnowazne opisane w normie lub tym dokumencie odniesienia.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci jej wykonania.

Wykonawca z chwilg przekazania dokumentacji i otrzymaniu wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych. Zamawiajagcy ma prawo wielokrotnego
wykorzystania dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji swoich prac z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji w przypadku pojawienia sie czynnikdw majacych istotny wpltyw na koszt przysziej
inwestycji tj. rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych , konstrukcyjnych, materiatowych itp.
Do projektu budowlanego Wykonawca dolacza o$wiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajacego (jeSli wymagane) o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umows,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. W
przypadku koniecznosci, projekt powinien by¢ wykonany na kopii aktualnej mapy dla celéw
projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz wlasciwego miejscowo osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawiera¢ rozeznanie i uzgodnienie
uwarunkowan gruntowo-prawnych, ustalenie wlasnosci terenu i przylegltych dziatek wraz z
uzyskaniem zgody wtlasciciela na wejscie w teren. Podczas projektowania nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie i ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej. Jezeli
istnieje konieczno$¢ wyburzen obiektow kolidujacych z przedmiotowa inwestycja nalezy
przewidzie¢ w wycenie prac projektowych projekty rozbiérki obiektéw budowlanych.
Wykonywanie rob6t z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, silty roboczej, materiatéw, sprzetu
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i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub
moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacjs w 2 (dwoch)
egzemplarzach, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Pisemne zgloszenie o zakoniczeniu robdt i gotowosci do odbioru. Nalezy réwniez dotgczy¢ mape
powykonawcza sytuacyjno- wysokos$ciowa - inwentaryzacje.

Zorganizowanie placu budowy, miejsc skladowania materialéw, postoju  sprzetu,
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidlowo$cé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania (w ciggu dnia i po zmierzchu).
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wlasdcicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikad
powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy szkod.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym réwniez zobowigzany jest wykonac¢ na swoj koszt i we wlasnym
zakresie projekty zabezpieczenia rob6t wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami
i zgloszeniami. Projekty zabezpieczenia rob6ét powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wszelkie prace wykonywane w miejscach zblizenn lub skrzyzowan z innymi przewodami
podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastruktura nadziemng, Wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie uzgodnic¢ z wiascicielami lub zarzadcami w/w infrastruktury — koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Powstate podczas realizacji robdt wytworzone odpady, Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ i
unieszkodliwi¢ we wlasnym zakresie i na koszt wlasny, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdézn. zm.), ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z pdézn. zm.), ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn. zm.) oraz
Uchwata Nr 126/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 03.03.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Zgorzelec.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli poses;ji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za

takie zakltdcenia czy szkody.

10



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego  1D.271.9.2018

2.22. Przed przystagpieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegdtowa dokumentacje fotograficzna
(lub/i filmowa) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ sie
przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.

2.23. Wspdlpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiajacego oraz ze wskazanymi przez Zamawiajacego
osobami, przedstawicielami i instytucjami.

2.24. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw (jezeli wystepuja).

2.25. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

2.26. Zgtaszanie obiektéw i robdt do odbioru.

2.27. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.28. Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

2.29. Pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robot. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.30. Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy usuwaniu
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

2.31. Zapewnienie na okres od daty rozpoczecia do terminu ukornczenia robét polis ubezpieczeniowych
obejmujacych:

2.31.1. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy,

2.31.2. ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie
robot oraz osob trzecich, ktdre nie s3 upowaznione do przebywania na terenie robdét,

2.31.3. ubezpieczenie od zniszczen robdt objetych umowa, materiatéw i sprzetu oraz innego
mienia podczas robdt.

2.32. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wilasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2.33. Umozliwianie wstepu na teren prowadzonych rob6t upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

2.34. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem materiatéw. Uzgadnianie
z Zamawiajacym wszelkich zmian technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnos$ci mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty budowlane. Przeprowadzanie pomiaréw
i badanl materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zapewnienie sprzetu
spelniajagcego wymagania norm technicznych.

2.35. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen ochronnych
i zabezpieczajagcych w zakresie bhp jak réwniez ochrony mienia Wykonawcy i ochrony
przeciwpozarowe;j.

2.36. Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac.

2.37. Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktére moga

przeszkodzié planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
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Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robdt, tj.: z istniejagcymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatéw, podiaczeniami do mediéw zasilajacych.

Prowadzenie inwestycji w sposdb uwzgledniajacy ochrone srodowiska.

Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego, na wezwanie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakosci
i rekojmi oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek, strony umowy
sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokdt ten zawierajacy potwierdzenie nalezytego
spelnienia warunkéw gwarancji bedzie stanowil podstawe do zwolnienia/zwrdcenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych robét
lub w zwigzku z zakléceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania -

zrekompensowac Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

87.
Umowy o prace
Na podstawie art 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga, aby nizej wymienione czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wykonywaty osoby, ktére beda zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce (w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale
podwykonawcéw) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace okreSlonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.):
Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem prac, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég nie dotyczy, miedzy innymi
0so6b kierujacych pracami, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoéw materiatow.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
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zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy w/w o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostad
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z pézn. zm.) (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

e) Nie zlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co skutkowa¢ moze odstapieniem od umowy
z winy wykonawcy.

f) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§8.
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonanie dokumentacji projektowej
oraz robdt budowlanych okreslonych szczegétowo w §1 oraz §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:

2.1. odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2.2. odbiory czesciowe,

2.3. odbidr konicowy,

2.4. odbiory gwarancyjne.

3. Zamawiajagcy przystagpi do odbioru robét zanikajacych lub  ulegajacych  zakryciu
w terminie 2 dni roboczych (tj. przypadajacych od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni
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ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgloszenia przez Wykonawce, a w przypadku odbioréow
wymagajacych powotania komisji z udziatem o0s6b trzecich, w terminie 3 dni roboczych.

4. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru czesciowego w ciaggu do 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawece o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Przedmiotem komncowego odbioru zadania jest catkowite wykonanie przedmiotu zamdéwienia
objetego niniejsza umowa.

6. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustala odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi
Zamawiajacemu, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw
w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty.

7. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z przekazanym kompletnym operatem
kolaudacyjnym. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastapi¢ najpdzniej do 14 dni liczac od
dnia ich rozpoczecia. Brak kompletnego operatu kolaudacyjnego Zamawiajacy uzna za brak
zakoniczenia robdét w_terminie. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ w geodezyjnym
uktadzie odniesienia "1992", "2000/5" — format zapisu *.SHP zawierajaca szczegélowa inwentaryzacje
przebudowanych i wyremontowanych odcinkéw drog. Inwentaryzacja drog musi zawiera¢ minimalnie
informacje: kategoria drogi, droga (numer), wezel poczatkowy w systemie referencyjnym, wezet
koncowy w systemie referencyjnym, nr odcinka drogi w systemie referencyjnym, nr jezdni, lokalizacja
od, lokalizacja do, km poczatkowy, km koncowy, id odcinka w systemie referencyjnym, miejscowosc,
ulica(e), rodzaj nawierzchni, dlugos¢ oraz szeroko$¢ nowej nawierzchni, nr gminy, gmina, nr powiatu,
powiat, przynalezno$¢ do zarzadcy. Zinwentaryzowane i zakodowane w bazie drogi musza by¢
reprezentowane z zachowaniem rzeczywistego potozenia w uktadzie wspotrzednych ,,1992” i 2000/5.

8. W czynnosciach odbioru konicowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

9. Zalacznikami do zgloszenia zakornczenia robot sa wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dokumentacja powykonawcza
($wiadectwa jakosci, certyfikaty, préby - operat kolaudacyjny, mapy itp).

10.Wszelkie aprobaty techniczne, certyfikaty nalezy przedlozy¢ w formie oryginalu badz
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie.

11.Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieral bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

12.Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru to Wykonaweca:

12.1. Nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

12.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru (przez powotang do tego komisje
lub wskazane osoby). O terminie przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury i zadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

13.Z dniem protokolarnego odbioru korncowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty lub

uszkodzenia zadania.
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14.Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostana stwierdzone wady:

15.1. Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

15.2. Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

15.2.1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

15.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okres$lonych w § 10 niniejszej umowy,

15.2.3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy.

16.Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym

wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§9.
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1.1. Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

1.2. Za zwloke w oddaniu okres§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy brutto za kazdy dzienn zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2.

1.3. Za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym, a takze odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek lub naprawe gwarancyjna.

1.4. za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci
przedmiotu umowy brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu.

1.5. za wskazanie kierownika robdt posiadajagcego uprawnienia niezgodne z wymaganiami
Zamawiajacego — kazdorazowo w wysokosci 2.500,00 zt brutto,

1.6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 7 pkt 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1.000,00 PLN
za kazda osobe. Fakt z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 7 czynnosci zostanie
potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez zamawiajacego (personel). Notatka nie musi by¢
podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt brutto za
kazde niezaptacone wynagrodzenie,

Z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, kara umowna wynosi 3.000,00 zt. brutto za kazda umowe,

Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, kara umowna wynosi 3.000,00 zt brutto za kazda umowe,

Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kara umowna
wynosi 5.000,00 zt. brutto za kazdg umowe;

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajagcemu w
wysokosci 8.000,00 zt. brutto za kazde zdarzenie. Pod pojeciem zdarzenia, Zamawiajacy rozumie
iloczyn dni obecnosci podwykonawcy na placu budowy do momentu stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy.

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawo
zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody — na zasadach ogélnych.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

Kary umowne okre$lone w pkt 1, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 2.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strone, ktdra naruszata postanowienia niniejszej
umowy, w terminie do 30 dni od daty wystgpienia przez strone druga z zadaniem zaptaty.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkode, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w petnej wysokosc.

§ 10.
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznodci,

z uwzglednieniem art. 144 ustawy Prawo zaméwienn publicznych oraz zapisami okre$lonymi
w SIWZ.
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2. Zakres istotnych zmian postanowienl zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do przedluzenia terminu
wykonania robét budowlanych:

1) wystapienie warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich
czesci, a takze pozaru lasu - utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie zaméwienia,

2) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw
w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania
archeologicznego lub uzyskania koniecznych opinii lub decyzji,

3) wystapienie sity wyzszej,

4) wystgpienie zmian w przepisach prawa,

5) dziatanie lub zaniechanie organéw wladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania rob6t budowlanych,

6) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy,

7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robdt
budowlanych, a takze wykonania robdt budowlanych w terminie okreslonym w umowie,

8) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji, zezwolen, itp., jezeli
nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

10) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

11) wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych.

12) zlozenie przez Wykonawce wniosku o skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
skrdcenie tego terminu nie wptynie negatywnie na nalezyte wykonanie zadania.

13) wystapienie dziatann i zaniechanl organéw wiadzy publicznej, w tym zmiany przepiséw i
urzedowych interpretacji przepiséw dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy,
przekroczenie termindéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien.

14) przedtuzenie si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty.

15) wystapienie dziatann i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamo6wienia. wystapienia powszechnej niedostepnosci surowcéw badz materiatéw.

16) konieczno$¢ uwzglednienia wplywu ewentualnych zaméwien, o  ktérych mowa
w art. 67 ust.1 pkt 6) PZP.

17) wykrycie bledéw w PFU lub dokumentacji projektowe;j.

18) w przypadku konieczno$ci uzyskania map do celéw projektowych i/lub pozwolenia na budowe.
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3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, za zgoda stron umowy termin wykonania robét
budowlanych przedtuza sie o:

1) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwient dodatkowych
na roboty budowlane,

2) czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich
czesci, a takze ugaszeniu pozaru lasu,

3) czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
Ww razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

4) czas trwania sity wyzszej,

5) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w
przepisach prawa,

6) czas trwania dzialania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym czas
niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian urzedowych
interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania rob6t budowlanych,

7) czas trwania przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu
wykonania robét budowlanych, a takze wykonania robét budowlanych w terminie okreslonym w
umowie,

9) czas réwny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji,
zezwolen, itp.,

10) czas wstrzymania rob6t budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane,

11) czas niezbedny na wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie
robét budowlanych.

4. Za zgoda stron umowy dopuszcza sie¢ réwniez dokonanie nastepujacych istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym wprowadzenia robdt
zamiennych, wskutek:

1) okolicznodci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s3
korzystne dla zamawiajacego,

2) warunkéw  atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentéw budowli lub ich czesci,

3) zmian technologicznych spowodowanych w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materialdéw lub urzadzenn nowszej generacji pozwalajacych
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na zaoszczedzenie kosztéw wykonania rob6t budowlanych lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci tych robét,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt budowlanych pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu wykonania rob6t budowlanych lub kosztéw ich eksploatacji,

¢) konieczno$¢ wykonania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa;

4) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robdt budowlanych, wraz uwzglednieniem
konsekwencji finansowych zmiany.

5) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pelni przedmiotu umowy, a takze
na podstawie protokotu koniecznosci robét zaniechanych okreslajacego zakres rzeczowo-finansowy
robot zaniechanych lub niewykonanych.

6) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na btedy w dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie
realizacji robét, koniecznego do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — jezeli ta
zmiana ma wpltyw na wysoko$¢ kosztéw wykonania przedmiotu umowy.

7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania prac lub zastosowania
materiatéw nieobjetych opisem przedmiotu zamdwienia ze wzgledu na bledy w dokumentacji
projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznych do wykonania
zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jezeli ta zmiana ma wpltyw na wysoko$¢ kosztéw
wykonania przedmiotu umowy.

8) jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznos¢ realizacji robdt nie objetych zamdéwieniem
podstawowym, a niezbednych do wykonania, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewo6dztwa dolnoslaskiego.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia.

6. Zgodnie z art. 649 K.c. w razie watpliwosci poczytuje sie, iz wykonawca podjat sie wszystkich robot
objetych projektem stanowigcym cze$¢ skladowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem
zakresu robdt budowlanych, ktére ma wykona¢ Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty
wykonawcze, przedmiar robét budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych.

§11.
Podwykonawcy

1. Obowiazki Wykonawcy w zakresie podwykonawcow:

1.1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekty uméw, ktdre zamierza zawrze¢ z Podwykonawcami wraz ze szczegélowa dokumentacja
obrazujaca zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcow.

1.2. Dokumentacja obrazujgca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcéw
bezwzglednie musi odpowiada¢ zakresowi przedstawionemu przez Wykonawce w toku
postepowania o zamdwienie publiczne poprzedzajacemu zawarcie niniejszej umowy.

1.3. W przypadku, gdy Podwykonawcy, z ktérymi Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe
o wykonanie robo6t objetych przedmiotem niniejszej umowy, zamierzaja cze$¢ ztych robdt
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powierzy¢ do wykonania dalszym podwykonawcom cigza na nich obowigzki opisane w ust. 1.1 i
1.2.

1.4. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy nie zgloszonego w formularzu ofertowym do
oferty przetargowej Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na wprowadzenie
podwykonawcy.

1.5. Zamawiajacy w ciagu 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio przez
Podwykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ustepach poprzednich zajmie
stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody na wykonanie czesci robdt za pomoca Podwykonawcy.

1.6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwienl publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykazad
zamawiajgcemu,, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.7 Zamawiajacy odpowiada solidarnie z generalnym wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zrealizowanych przez niego robét budowlanych. Z zastrzezeniem, ze ich
szczeg6lowy przedmiot musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce(podwykonawce)
przed przystagpieniem do ich realizacji.

1.8.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego nie powstanie, gdy w ciaggu 30 dni od dnia doreczenia mu
zgloszenia zlozy podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce. Brak dzialania Zamawiajacego w tym zakresie oznacza¢ bedzie brak sprzeciwu
i jednoczesng zgode na udziat podmiotéw trzecich w procesie budowlanym.

1.9.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwienn publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego:

2.1. wyrazenia zgody na Podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2.2. zgloszenie sprzeciwu, co do konkretnych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéws;

2.3. zgloszenia zastrzezen, co do konkretnych podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw;

2.4. jezeli Zamawiajagcy w terminie 30 dni od zgloszenia podwykonawcy przez Wykonawece,
nie skorzysta z praw zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcs;

2.5. umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi by¢ sporzadzona na pismie
pod rygorem niewaznosci. Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

2.6. podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z ktérymi na zasadach okreslonych w niniejszym

paragrafie za zgoda Zamawiajgcego zawarto umowy zyskuja status oficjalnego Podwykonawcy;
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2.7. zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowiazant Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikéow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw;

2.8. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czeéci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

29. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn.
zm.), wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

§12.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z winy wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robét budowlanych w terminie 15 dni od ustalonego
terminu ich rozpoczecia,

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w umowie,

3) Wykonawca zaprzestal wykonywania bez uzasadnienia robét budowlanych przez okres 15 dni,

4) Wykonawca - mimo wskazan ze strony Zamawiajacego - wykonuje roboty budowlane niezgodnie z
umowa,

5) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie naprawcze lub egzekucyjne, badz
zostanie wydany nakaz zajecia majatku, uniemozliwiajacy realizacje umowy.

6) wykonawca wykonuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami,

7) W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8) W przypadku dwukrotnego wskazania przez Wykonawce kierownika robdt posiadajacego
uprawnienia niezgodne z przepisami prawa.

9) W przypadku, gdy kwota =zalegtosci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw przekroczy 5% szacunkowej wartosci brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

10) W przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawca wg wzoru
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

11) W przypadku, gdy Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej umowy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy
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w nastepstwie uchylania sie od powyzszego obowiazku nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia

do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego:

Wykonaweca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swdj koszt,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia sktada Zamawiajacemu dokument zawierajacy
wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy (inwentaryzacja robdt w toku),
ktoéry bedzie stanowi¢ podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do
chwili odstapienia od umowy, podpisany przez inspektora nadzoru,
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstapienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe i
materialy budowlane wykorzystywane do wykonania robdét budowlanych oraz inne przedmioty
stanowigce wlasnos¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych
podwykonawcéw.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie odstgpienia.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy na podstawie § 11 nie wytacza mozliwosci odstgpienia na
podstawie Kodeksu cywilnego.
§ 13.
Postanowienia koricowe

. Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy jest

.......... nr telefonu.........email........ oraz Inspektor Nadzoru .......... nr telefonu.........

nr telefonu......... email........
Wykonawca powierza funkcje kierownika budowy......... , uprawnienia budowlane do .........
nr......

. Strony zobowiazane sg informowac si¢ niezwlocznie o zmianie danych adresowych i rejestrowych.

W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wystana na ostatni znany adres

Strony uznawana bedzie za skutecznie doreczong.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostana rozstrzygniete przez sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umow3 stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi oraz Prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) PFU

2) formularz ofertowy,

3) kosztorys ofertowy,

4) formularz dot. podwykonawstwa (w przypadku gdy cze$¢ zamdéwienia bedzie realizowana

przez podwykonawcdéw).
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Zamawiajacy Wykonawca

23



