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Umowa nr 1D.272...2022 Zatacznik Nr 2 do SWZ

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ......cceceeevcnnunnene r. w Zgorzelcu pomiedzy:
Gming Zgorzelec z siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: - Wajta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafata Jasiula

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

FEPrEZENTOWANYM PIZEZE weuevvsrrerersesesersssesessssssssssessssssssssssssesssssasssasesens
zwany dalej ,, Wykonawcg”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

E

RN,

§ 1. Przedmiot umowy i zasady realizacji

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 352 w miejscowosci Reczyn (dz. nr 577/4,
obreb 0017 Reczyn, jednostka ewidencyjna 022507) polegajacg na budowie ciggu pieszo-rowerowego o
nawierzchni bitumicznej, od km 14+725 do km 14+915, o dtugosci projektowanego odcinka L=188mb;
szerokos$ci ciggu pieszo-rowerowego W=2,5m i szerokosci poboczy W=0,5m.
Przebudowa drogi obejmuje n/w roboty budowlane:
a. Wykonanie nasypow i wykopow w celu formowania terenu pod konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego
b. Wykonanie konstrukcji jezdni ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
c. Uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego
d. Ustawienie balustrad U-12a
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zatacznik jest integralng cze$cig umowy.
Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslajg obowigzujace
w postepowaniu zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej SWZ, w tym dokumentacja
projektowa, na ktdrg sktadajg sie:

1. Dokumentacja techniczna (zat. 7 do SWZ2)

2. Projekt organizacji ruchu (zat. 7.1 do SWZ)

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zat. 7.2 do SWZ2)

4. Przedmiar robdt (zat. 7.3 do SWZ)

§ 2. Obowiazki Wykonawcy
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu przekazania przez
Zamawiajgcego placu budowy i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy/robét.
Wykonywanie robét z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Zorganizowanie placu budowy, miejsca sktadowania materiatéw, postoju sprzetu, komunikacji, ogrodzen,
instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania (w ciggu catej doby).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu robdt
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych materiatéw, gruzu, ziemi
i odpaddw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 779 z péin. zm.).
Przygotowanie obiektu/éw i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
Zgtoszenie obiektu/éw i robét do odbioru.
Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne  stosowane na  terenie  robdt. Przestrzeganie  przepisbw  bhp

i ppoz.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Zapewnienie polis ubezpieczeniowych obejmujgcych:

a. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wiasnosci prywatnej spowodowanego dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy;

b. ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy w odniesieniu do oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich,
ktdére nie sg upowaznione do przebywania na terenie robdt;

c. ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowa, materiatdw i sprzetu oraz innego mienia podczas
robét.

d. ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy, a takze
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w zakresie wynikajgcym z udzielonej gwarancji i rekojmi
oraz odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania

wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Umozliwianie wstepu na teren prowadzonych rob6t upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru

koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z uwzglednieniem wymagan w

zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

protokolarne przekazanie terenu roboét w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy

protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowe;j,

ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentac;ji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiaréw itp.),
dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych (jesli wystepujg) i ulegajacych zakryciu (jesli wystepujg),
przed ich zakryciem,

dokonanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,
regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru pogwarancyjnego,

§ 4. Termin realizacji
Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujaco:
1) rozpoczecie robét — 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
2) zakoniczenie catosci robét i odbidr koricowy — do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za termin zakoriczenia catos$ci robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego.

§ 5. Osoby upowaznione do realizacji umowy

1. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajcego reprezentowac bedzie:

........................................................... R ] SRR - 1 o -1 | U RPRRPRY

2. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac bedzie:

§ 6. Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w
WYSOKOSCi ..ceeeeeeeeerecenrnennnennens zt, stownie; ....eeeeeeceeeeeee s 00/100). W kwocie wynagrodzenia brutto
uwzglednia sie podatek od towardw i ustug VAT
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej zamdwienia, jak réwniez wszelkie inne koszty w nim
nieujete, bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu zadania i
protokolarnym odbiorze prac na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Podstawa dla wystawienia faktury VAT bedzie podpisany koncowy protokét odbioru robdt stwierdzajacy
wykonanie robét i prac oraz zawierajacy zbiorcze zestawienie wykonanych robot.

Faktura powinny by¢ wystawiona i doreczona Zamawiajgcej w terminie 4 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Kosciuszki 70, nr REGON
230821368 oraz nr NIP 615 180 86 54

Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcymi w dniu
wystawienia faktury VAT.

Za date zaptfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wystgpi¢c do
Zamawiajacego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo dalszej umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdinienia. Podstawa
ewentualnej zaptfaty bedzie dostarczona faktura wraz z protokotem odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce, podpisanym przez Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktérej mowa w ust. 13, kwota ta zostanie potrgcona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 13 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do zgtoszenia uwag w
formie pisemne;j.

W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 14 dni od korca terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 14 dni od zgtoszenia uwag przez Wykonawce, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym, jednoznacznym i
ostatecznym odpowiadajgcym zakresowi robdét przedstawionemu w dokumentacji projektowej. Zawiera
ono ponadto nastepujgce koszty: organizacji zaplecza i placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbiorka i
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy; ubezpieczenia placu budowy; przywrécenia terenéw do
stanu pierwotnego (tereny zajete/uzytkowane konieczne do wykonania zamdwienia); niezbednych préb,
badan i odbioréw; opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, usuniecia gruzu, odpaddw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie zabezpieczenie terenu przed
dostaniem sie 0séb nieupowaznionych na teren budowy; wszelkie inne koszty nieprzewidziane a niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
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§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 6 pkt 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote .........cireennee. zt stownie:
........................................................................................... ztotych 00/100.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w
tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na
pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, a takze co do formy, wartosci i okresu
waznosci.
Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie w 70 %
zwrécone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zachowane przez Zamawiajgcego tytutem rekojmi za wady lub
gwarancji i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 8. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie
i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia protokolarnego
odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezaleznie od powyzszego, w
okresie gwarancji Zamawiajgcy moze dokonywac przeglagdow gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi
komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy wspoétudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
stwierdzone w trakcie przegladow usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ w terminie
uzgodnionym przez strony umowy. Z przeprowadzonego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie protokoét.
W czasie trwania gwarancji wszelkie zgtaszane przez Zamawiajacego wady, usterki lub braki
(z wytaczeniem szkdéd wyrzadzonych przez osoby trzecie) beda sprawdzane przez Wykonawce
w ciggu 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

§ 9. Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie robdt budowlanych okreslonych szczegétowo w
§1 niniejszej umowy.
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréow:
a. odbidr koricowy
b. odbiory gwarancyjne
Odbidr konncowy nastgpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych i prac sktadajgcych sie
na przedmiot zamdwienia i zostanie dokonany przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, w
sktad ktorej wejdg przedstawiciel Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru i upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy.
W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja ogdlna, w sktad ktdrej wchodza:
v' oryginat dziennika budowy/robét
v'  os$wiadczenie kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét oraz przepisami,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
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zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét, dokonanych podczas
wykonywania robot, zawiadomienie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

v' oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wtaéciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw i
urzadzen z whasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w STWiOR;

v' oswiadczenia wtascicieli terendw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb realizacji zadania o ich
przywrdéceniu do stanu pierwotnego;

v' kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z kontroli administracyjnych
przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

b) dokumentacja powykonawcza, w sktad ktérej wchodza:

v'  dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzagdzona przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

v' operaty geodezyjne i szkice dotyczace tyczenia i inwentaryzacji obiektow;

v' zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego lub
oswiadczenie o jej dostarczeniu w terminie .... dni od daty zgtoszenia obiektu do odbioru;

v' projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami uzupetnione o nowe elementy
(rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robdt;

v' pozostate rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczace robét sporzadzone na potrzeby realizacji robét.

c) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktdrej wchodza:

v'  protokét potwierdzajagcy dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytaczy sporzadzone przez
dysponentéw medidow lub ich wtascicieli (kopie potwierdzone za zgodno$é z oryginatem) — jesli
wystepuja;

v' protokoty z przeprowadzonych badar i sprawdzen oraz protokoty z wykonanych pomiaréw i préb oraz
protokoty uruchomienia wraz z wynikami pomiarow i préb — jesli wystepuja;

d) dokumentacja materiatowa, w sktad ktérej wchodza:

v karty zatwierdzer materiatéw przeznaczonych do wbudowania podpisane przez inspektora nadzoru;

v'  certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiatéw.

e) dokumentacja urzadzen oraz sprzetu, w sktad ktérej wchodzg:

v' certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu;

v' warunki gwarancji i karty gwarancyjne;

v instrukcje obstugi i eksploatacji.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

6. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawierat bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmdwi odbioru z
winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia,
to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

9. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a. nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
b. nie pdézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

§ 10. Umowy o prace
1. Napodstawie art 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci zamdwienia
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podwykonawcy) - wszystkich osdb, ktdre podczas realizacji zamowienia bedg wykonywac czynnosci

polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac fizycznych pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu

i czasie przez niego wskazanym, a wynikajgcych z zakresu robét.

1.1. Wymoédg o ktéorym mowa w ust. 1 dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio przy
wykonaniu robét budowlanych, czyli tzw. pracownikéow fizycznych wykonujacych czynnosci
zwigzane z przedmiotem zamédwienia; wykonujacych roboty ziemne, roboty wykonczeniowe,
roboty w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni drogi.

1.2. Wymoég nie dotyczy oséb kierujgcych pracami, wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcoéw
materiatow.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ust.1 czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co skutkowaé moze odstgpieniem od umowy z winy
Wykonawcy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

§ 11. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

3. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

4. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow
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10.

11.

12.

13.

14,

zaangazowanych w roboty, jezeli sg juz znani. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego

pisemnie o wszelkich zmianach w odniesieniu do powyzszych informacji, w trakcie realizacji niniejszej

umowy, a takze przekazywaé wymagane informacje, o ktérych mowa powyzej na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy winien okresla¢ zakres robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce oraz

kwote naleznego mu z tego tytutu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ wyisze, niz warto$¢ zleconego podwykonawcy zakresu robot,

wynikajaca z oferty Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/ustugi/dostawy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym

mowa w ust. 5, zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 (art. 463 ustawy PZP).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym

mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umoéow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt

(brutto).

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy o

podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 7. i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgtoszenia podwykonawcy przez Wykonawce, nie skorzysta z

praw zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezedn uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku wprowadzenia podwykonawcy nie zgtoszonego w formularzu ofertowym do oferty

przetargowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na wprowadzenie tego

podwykonawcy;

a) Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio przez
podwykonawce kompletu dokumentow zajmie stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody na
wykonanie czesci robdt za pomocag podwykonawcy;

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
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§ 12. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

a.

1.
2.

z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym prac w wysokosci 100,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt brutto, za
kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego niewywigzanie sie z obowigzkédw wynikajacych z niniejszej umowy,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowalne lub projektu jej zmiany w wysokosci - 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projektu jej zmiany
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci- 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 50,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu wyznaczonego
w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie;
z tytutu braku zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w umowie o podwykonawstwo
za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy podwykonawecy, ktdry nie zostat zgtoszony zamawiajgcemu,
kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;
z tytutu nie wywigzania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace o0séb wykonujgcych czynnosci opisane w §10 ust 1, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek obecnosci na placu budowy pracownika fizycznego, o ktérym mowa w §10 ust 1 bez umowy o
prace.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie zwtoki w
zaptacie kary przez Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy poniesie
szkode nie objetg karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,
wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.
Zamawiajagcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.
Kary umowne okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia
netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy odstgpi od potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nie
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci oraz odstgpi od
potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90
dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie,
w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

§13. Zmiana umowy
Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowienn umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy PZP.
Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym

mowa w § 4 niniejszej umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce w okolicznosciach gdy:
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1) Wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty trzecie lub
wtasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:
a) Opdznien w wydawaniu decyzji. zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych wtasciwe organy
zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa na dokonanie czynnosci,
b) Przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,
c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien w tym na skutek btedéw w
dokumentacji projektowe;j.
2) Wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy spowodowanej przyczynami, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedacej nastepstwem:
a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania niekompletnej dokumentacji lub odebrania
etapu prac - w przypadku Odbioréw Czesciowych;
b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3) Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: niniejsza umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonanie prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci za ktore Wykonawca ponosit odpowiedzialnosc.
4) Wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu niedopuszczenia wykonania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
5) Wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za
site nalezy rozumiec okolicznosci o charakterze majgcych nadzwyczajny charakter niezdajacych sie przewidzie¢
oraz ktérym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w
szczegblnosci: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (powodzie, huragany, trzesienia ziemi itp.) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjgtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej,
pandemia, epidemia itp.); nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen materiatéw, wyrobow, urzadzen
lub ustug.
6) Koniecznos$¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych pozwolen lub wystapienia koniecznych zmian,
ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego.
7) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.
8) Wystgpienie opdznienia, niezaleznego od Wykonawcy, w produkcji bgdZ dostarczeniu materiatow
budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody potwierdzajgce
powyzsze okolicznosci. W przypadku zaistnienia ww. okolicznosci termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas trwania udokumentowanej zwtoki w produkcji bgdZ dostawie materiatéw
budowlanych.
9) Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest zgada
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, a takze ktdrych wartosé nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie, w szczegdlnosci z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcy, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat w
dokumentacji,
d) wad dokumentacji,
e) zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany przez Wykonawce.
9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geotechnicznych, geologicznych kategoria
gruntéw (kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych, itp.) skutkujgce
niemozliwoscia realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.
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10) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnosci napotkania
innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchdw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia robdt. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci o raz
dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.
11) Zmiany technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonywanych robét,

b) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
12) Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca, skutkujgce
koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce.
13) Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 usf. 2 ustawy PZP, ktdra to zmiana wptynie
na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas trwania robét wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o powyzszy przepis.
14) Wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tej dokumentacji.
Zmiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz
czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja.
15) Zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy i nieprzewidywalnych tj. robot dodatkowych, ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robét. Przedtuzenie terminu moze nastgpié tylko o okres niezbedny do
prawidtowego catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w
szczegblnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich faktycznego
usuniecia. W przypadku zmiany terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzglednieniem zapisow zdanie pierwsze i drugie
niniejszego ustepu.
3. Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$é wykonania robdt dodatkowych, niezwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i nieprzewidywalnych, ktérych wykonanie uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony umowy zobligowane potwierdzié
zakres tych robét oraz zasadnosc¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.
Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania roboét
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania. Wykonanie robdt
dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy
— nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie lub czesciowe
wykonanie robét dodatkowych. Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
beda rozliczane na podstawie kosztorysu robdt sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o sktadniki
kalkulacyjne oraz ceny materiatow i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) okreslonych dla wojewddztwa dolnoslgskiego z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych
robot. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru oraz akceptacji
Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.
5. Zaprawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku wystgpienia przyczyn
technicznych lub technologicznych wynikajgcych z organizacji procesu budowlanego, nie majgcych wptywu na
termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2, 3, 5 oraz 6 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane
umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 2 Pkt. 3 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz
whnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢ rdwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
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byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywa¢é
technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki
atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dziert braku mozliwosci wykonywania robdt (w szczegdlnosci
wyciggami z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

7. Wniosek, o ktdrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca sie lub mégt dowiedziec sie o danym
zdarzeniu lub Okolicznosciach. Wniosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

I1) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

IIl) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw ustawy lub postanowien
umowy,

IV) Informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spienione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
umowy.

8. Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy katalog zmian, na ktére Zamawiajacy wyrazi¢ zgode. Nie
stanowg jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
10. Wszelkie zmiany umowy dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci oraz najpozniej do uptywu pierwotnego terminu realizacji.

§ 14. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1. wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2. z winy Wykonawcy, jezeli:

a. Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robé6t budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia;

b. Wykonawca nie  przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie  okreslonym
W umowie;

c.  Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestat wykonywania robdt budowlanych przez okres 14 dni;
Wykonawca, mimo wskazan ze strony Zamawiajgcego, wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umowg;

e. w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie naprawcze lub egzekucyjne, badz zostanie
wydany nakaz zajecia majatku, uniemozliwiajgcy realizacje umowy.

f.  Wykonawca wykonuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci naruszy § 2 niniejszej

umowy;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej — dotyczy unijnych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego:

a. Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swadj koszt;

b. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sktada zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy spis wykonanych roboét budowlanych do chwili odstgpienia od umowy (inwentaryzacja
robot w toku), ktéry bedzie stanowi¢ podstawe do zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane do chwili odstgpienia od umowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru;

c.  Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania roboét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze
dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

v W
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

a. zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentac;ji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni
od uptywu terminu jej przekazania;

b. zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni od uptywu terminu jego
podpisania;

c. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczern Zamawiajacego lub kar
umownych;

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem
do dziennika budowy/robdt przerwa lub opdZznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 7 dni, bez
nalezytego uzasadnienia;

e. na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 7
dni.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455
ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz musi
zawierac¢ uzasadnienie odstgpienia.

§ 15. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych)

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 ., str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”) informujemy, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wijt Gminy Zgorzelec

z siedzibg w Zgorzelcu ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel. 75

77 214 11;

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod adresem e-

mail: iod@gmina.zgorzelec.pl, tel. 75 77 214 40;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspétmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowad zmiana wyniku postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdéwy);

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu oraz przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw
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9)

10)

11)

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednoczesnie Gmina Zgorzelec przypomina o cigzagcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu
w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy
bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktérych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych sytuacjach niz wskazane w § 19 niniejszej
umowy, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne
akty prawne majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust.
6 niniejszej umowy wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

5. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajqcy: Wykonawca:

--------------------------------------------------------------------------------------
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