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UMOWA NR ID.272...... 2026
Niniejsza umowa zostala zawarta W dniu c.eeeeeevevenieinecennrennenen.
w Zgorzelcu pomiegdzy:
GMINA ZGORZELEC

z siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Ko$ciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: - Wojta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja
przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafata Jaskuta
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

*w przypadku spotki prawa handlowego (sp. o.o, s., s.)

nazwa spotki..............ooiii, z siedziba w ............... ,przyul. ............... ,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy ............... , pod numerem KRS ............... G,NIP o , REGON

zwang dalej ,,Wykonawcg”

*w przypadku osob fizycznych prowadzgcych dziatalnosc gospodarczg

imi¢ 1 nazwisko zamieszkaty w ......... ,przyul......... ,PESEL............... s
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg............... ,zsiedziba w............. ,
wpisany do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej - zgodnie z
danymi dostepnymi w CEiDG, wedtug stanu na dzief....................... CNIP Lo ,
REGON ...............

zwanym/3 dalej ,,Wykonawcg”

*w przypadku spotki cywilnej/konsorcjum

I/imi¢ 1 nazwisko zamieszkaly w ............... , przy ul................ , PESEL
............. wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
zgodnie z danymi dostepnymi w CEiDG, wedlug stanu na dzien...................... NIP,
............... ,REGON ...............

2/imi¢ 1 nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ul................ , PESEL

............... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, zgodnie z danymi dostgpnymi w CEiDG, wedtug stanu na

dzief............coovnnn. NIP ..ot ,REGON ...............
ktérzy wykonuja wspodlnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod firmag
............... , zsiedziba w ..............., przyul. ...............,NIP ..............., REGON

zwanymi dalej facznie ,,Wykonawcg”.
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W zwiazku z rozstrzygnigciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamoOwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji obejmujgca kompleksowa modernizacje
hali lodowiska ,,LOS” w Lagowie.
Lokalizacja obiektu: Lagow, ulica Jeleniogorska 44, dz. ew. nr 513/9, obreb Lagow.
Zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy obejmuje, w szczegdlnosci:
e podbudowa,
e nawierzchnia z tworzywa,
e powtoka namiotu — hali lodowiska
dostawa i montaz:
¢ bandy lodowiskowe o wymiarach 40x20m,

e pojemnosciowy podgrzewacz na wode 600 I do nalewania cieptej wody do rolby,
e suszarka do tyzew dwustronna na 20 par,
e suszarka do tyzew dwustronna na 50 par
Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslaja obowiazujace w
postepowaniu zapisy zawarte w SWZ , w projekcie umowy oraz dokumentacji oznaczonej
jako zalacznik nr 7 do SWZ pod nazwa Dokumentacja.zip, na ktorg sktadajg sig¢:
1) Projekt-Lodowiska-Tom-2B-Zadaszenie-lodowiska
2) Przedmiary
Przedmiot zamdéwienia bedzie realizowany zgodnie z oferta Wykonawcy ztozong na
Formularzu ofertowym — zal. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Zatacznik jest integralng czgscig umowy.
Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy,
w celu nalezytej jej realizacji.

§2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcey naleza, w szczegolnosci:

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych w terminie maksymalnie 7 dni liczac od dnia
protokolarnego przekazaniu placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

przed zlozeniem oferty miat mozliwo$¢ zapoznania si¢ z terenem inwestycji oraz
dokumentami udostepnionymi przez Zamawiajacego, a takze uwzglednit w cenie ofertowe;
warunki realizacji zamowienia wynikajace z dokumentow zamowienia oraz charakteru robot
prowadzonych w istniejacym obiekcie.
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Upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacje¢ przedmiotu niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ zapewnic realizacje
przedmiotu niniejszej umowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
Pozostale obowiazki Wykonawcy:

zabezpieczenie mienia, w tym wlasnego znajdujacego si¢ na przekazanym terenie i
zapewnienie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa dla ludzi oraz srodowiska.
Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w cato$ci oraz zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy 1 na terenie do
niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,
zorganizowanie placu budowy, miejsca sktadowania materiatéw, odpadow, postoju sprzetu,
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania i zabezpieczenie prac,

w przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu robot, we wiasnym
zakresie i na swoj koszt i ryzyko, przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacjg juz
wykonanych robot, a takze zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot w toku,

stosowne oznakowanie terenu budowy w zakresie bhp oraz p. poz, przestrzeganie przepisow
bhp oraz przepisOw ppoz. 1 innych obowigzujacych przepisow prawa - Wykonawca wyposazy
podleglych pracownikow w kaski 1 kamizelki odblaskowe umozliwiajace identyfikacje ich w
czasie prowadzenia robot,

powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych 1 obstugujacych urzadzenia oraz instalacje
podziemne 1 naziemne (jezeli dotyczy), w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrgbie placu budowy, ktore sa
konieczne 1 wymagane ze wzgledu na charakter robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca ulatwi przeprowadzenie wymienionych robét i bedzie $cisle
wspotpracowac z tymi instytucjami,

zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego 1 poziomego, utrzymania
nawierzchni, w tym rowniez od$niezanie w okresach zimowych (jezeli dotyczy) odcinkdéw
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz odcinkdéw przekazanych przez zamawiajacego pod-
czas trwania robot zgodnie z umowa,

prowadzenie robdt w sposdb niezakldcajacy funkcjonowania sasiadujacych obiektow, w
szczegolnosci budynkoéw mieszkalnych przylegtych do terenu budowy,

wykonywanie robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi w RP polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci regulujacego zasady 1 warunki realizacji przedmiotu
niniejszej umowy

informowanie niezwloczne - pisemnie zamawiajgcego o problemach lub okolicznos$ciach,
ktoére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia robot,

Strona 3 z 28



10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

< ImE=

f = |

)

'l Ministerstwo
" Sportu i Turystyki

WO0.271.4.2026
,Modernizacja lodowiska krytego w Lagowie”

w ramach Programu budowy lodowisk 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac. utrzymywanie terenu robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezace usuwanie zbg¢dnych materiatow,
gruzu, ziemi i odpadoéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

biezace kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowa, przez osobe
posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujacego prawa,

uzgadnianie z zamawiajagcym wszelkich zmian technologii, materiatow, kolizji z innymi
sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty budowlane,
uczestniczenie 0sob niezbednych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. kierownika
budowy oraz innych oséb upowaznionych do wspotpracy z zamawiajacym, w
organizowanych przez zamawiajacego naradach i spotkaniach dotyczacych realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez postgpu prac i spelniania wszelkich wymogoéw
procesu inwestycyjnego okreslonych wiasciwymi przepisami,

koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) — w przypadku
powierzenia im cz¢$Ci UMoOwy,

umozliwienie wstgpu na teren prowadzonych robot upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

przygotowanie obiektu/6w 1 wymaganych dokumentoéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego,

terminowe zgloszenie obiektu/0w 1 robdt do odbioru,

uczestnictwo w naradach budowy, w przegladach gwarancyjnych,

terminowe usuwanie wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu umowy w
obwigzywania rgkojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru koncowego,

likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, uprzatnigcie terenu budowy,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostgpnosci
dla os6b niepetnosprawnych (jezeli dotyczy)

podejmowanie wszelkich innych czynnos$ci, cho¢by w sposob bezposredni nie okreslonych
umow3, a majacych na celu prawidtowe i1 terminowe wykonanie prac objetych zaméwieniem,
z dbalos$cig o przestrzeganie przepisdw prawa,

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania,
potwierdzonym pisemnym protokolem odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za przekazany teren, w tym za wszelkie
szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym z prowadzonymi
robotami. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do
Zamawiajacego 1 0sob trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
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Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za szkody i1 zniszczenia spowodowane
na terenie przekazanym Wykonawcy — w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore
beda uzytkowane po zakonczeniu robodt, nieprzewidziane do rozbidrki (np. zielence, krzewy,
drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.). Szkody i
zniszczenia w obiektach spowodowane zdarzeniami losowymi i1 innymi, a powstatymi przed
odbiorem koncowym Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz
za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane
przez Wykonawce przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi.

§ 3. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (dalej, Polisa OC, lub ubezpieczenie) z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej oraz posiadanego mienia, obejmujacej zakresem co najmniej
realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy.

Suma gwarancyjna: Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, opiewaé bedzie na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz 80% wartosci oferty brutto.

Zakres ochrony: Polisa OC musi obejmowa¢ w szczegdlnosci:

a) odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania;

b) czyste straty finansowe

c) odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajgcemu;

d) ubezpieczenie placu budowy od wszystkich ryzyka (ubezpieczenie ryzyk budowlano-
montazowych

e) Szkody w mieniu, w tym szkody w mieniu powierzonym, znajdujacym si¢ w pieczy, pod
nadzorem lub kontrolg Wykonawcy;

f) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dzialaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do os6b upowaznionych do przebywania na
terenie robot oraz osob trzecich, ktore nie sg upowaznione do przebywania na terenie
robot

g) ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy, a takze w okresie obowigzywania gwarancji i r¢gkojmi w zakresie wynikajacym
z udzielonej gwarancji i r¢kojmi oraz odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie polisy wraz z dowodem
optacenia sktadki najpézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
caly okres realizacji przedmiotu zamowienia, z uwzglednieniem zmian terminu realizacji
umowy na podstawie niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3 pkt e. paragrafu.
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Jezeli umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawarta bedzie na
okres krotszy, niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni
przez uptywem okresu tego ubezpieczenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
na pozostaty okres obowigzywania Umowy.

Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowal ubezpieczenia, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub
przedluzy¢ je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od umowy w niewykonanej
czesci z winy Wykonawcey, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upltywu
7 dniowego terminu.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust.7,
Zamawiajacy moze potraci¢ wydatki z tym zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla pelnego naprawienia spowodowanej szkody, bez zadnych
ograniczen.

Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§ 4. WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Uzyte materialy musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane - zgodne z dokumentacja

projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujacymi normami 1 by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji), musza spelnia¢ wymagania opisane polskimi i
/lub unijnymi przepisami, atestami i certyfikatami, w tym réwniez posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Na kazde zadanie Zamawiajacego na budowie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajacy dopuszczenie go do
stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamoOwienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakoS$ci
uzytych materiatow lub wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materialy w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materialy zastosowane do wykonania robo6t sg
niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obcigzag Wykonawce, natomiast gdy
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wyniki badan potwierdza zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z umowa, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.

§5. WYMOG ZATRUDNIENIA

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., przez Wykonawceg lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce (jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcy) - 0sob, ktére podczas realizacji zamowienia bgda wykonywaé czynno$ci
polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac fizycznych pod kierownictwem pracodawcy,
W miejscu i czasie przez niego wskazanym, a wynikajacych z zakresu robot.
Wymédg, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy osob, ktore wykonuja
czynno$ci bezposrednio przy wykonaniu robot budowlanych, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych wykonujacych czynnoS$ci zwigzane z przedmiotem zamowienia, tj.;

— roboty rozbidrkowe, przygotowawcze, w tym roboty ziemne, wykopy, nasypy,

uktadanie nawierzchni

— montaz urzadzen, instalacji

— roboty porzadkowe
Wymodg nie dotyczy miedzy innymi 0sob wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzadzanie budowa etc. oraz z
wylaczeniem czynno$ci zwigzanych z obsluga budowy, takich jak: obstuga geodezyjna,
obstuga administracyjna, oraz dostawcoéw materiatdéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejsze] umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez niego
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2
niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegolnosci do:
Zadania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4) niniejszego paragrafu,
Z3dania wyja$nien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
(wszystkie lub wedlug wyboru Zamawiajacego) w celu potwierdzenia speilnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych czynnosci pracy w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej powinny zosta¢ ograniczone w zakresie
przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci,
ktore sa niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym
celu wymagana jest anonimizacja danych osob uczestniczacych w realizacji zamowienia,
ktore w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp maja charakter irrelewantny.

Powyzsze dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow czy
numeréw PESEL pracownikoéw. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 2. czynno$ci, co skutkowa¢ moze
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotycza takze podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2) niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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Wykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, co
najmniej przez caly okres wykonywania wskazanych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia.

§ 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajacego naleza:

protokolarne przekazanie terenu rob6t - w ciggu 14 dni od podpisania umowy,
dokonywanie odbiorow robot zanikajacych (jesli wystepuja) i ulegajacych zakryciu (jesli
wystepuja) przed ich zakryciem,

dokonanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,

regulowanie platnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

§ 7. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania
Umowy.

§ 8. OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentowac bedzie
1. Bartlomiej Puzon — 75 77 214 33, e-mail: b.puzon@gmina.zgorzelec.pl

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac bedzie:
—tel. ..o e-Mail: oo @ e

§ 9. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe - zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy, stanowiaca integralng
cze$¢ niniejszej umowy, w wysokosci:

Wartos¢ zamowienia netto:

Stownie:

Warto$¢ VAT (23%):

Warto$¢ zamowienia brutto: ........ccocevvviiiiiiiiiiiiiinninan, PLN

Stownie:

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wspolfinansowane jest
ze Srodkow Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu budowy lodowisk
2025.
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Do wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 stosuje si¢ zasady przewidziane w postanowieniach
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z
pozn. zm., zwanej dalej Kodeksem cywilnym. Wykonawca nie moze w szczegdlnosci zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mogl przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie to nie
ulega zmianie, z zastrzezeniem okoliczno$ci zmiany wynagrodzenia przewidzianych w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji zamowienia jak rowniez w niej
nie ujete, ktoére musza by¢ poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami oraz uwzglednia wszystkie wymagane
oplaty i koszty niezb¢dne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na
okolicznosci i zrodta ich powstania, w tym rowniez koszty usunigcia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu przedmiotu
niniejszej umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nastapi w ramach jednorazowej platnosci, na podstawie jednej faktury VAT, w
formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT oraz
formularzu ofertowym, stanowigcym Zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 30

dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej danej faktury VAT.
Podstawg dla wystawienia faktury VAT bedzie faktyczne zakonczenie robot, potwierdzonych
protokotem koncowym odbioru robot z klauzulg ,,odbieram”, obustronnie podpisany przez
Strony umowy, stwierdzajacy wykonanie robot 1 prac oraz zawierajacy zbiorcze zestawienie
wykonanych robot. Zastrzega si¢ platnosci jedynie za roboty (pozycje) odebrane.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej UMOWY W KWOCI€ vvvvverernerennnens 7k, zostato
whniesione przed zawarciem niniejszej Umowy W formie ......ccoevvveiiiniiiiniiiniinen
Zabezpieczenie zostalo wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce,
w tym nieusunigcia stwierdzonych wad oraz roszczen o zaplate kar umownych, a takze
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzaca przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okres gwarancji jakos$ci i
rekojmi za wady.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
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a. cze$¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70% - gwarantujacg zgodnie z umowa
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zwolniona/zwrocona Wykonawcy
w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania
g0 przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
b. pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwroci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i
prawne przedmiotu niniejszej umowy lub gwarancji jako$ci. Liczenie terminu 15 dni
nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy - Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to
mozliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia b¢dzie dokonana z
zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie
odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajacego okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

§ 11. GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W
razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg okres gwarancji na .......cceevevieiieinennnnn miesiecy na wykonane
roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamowienia materiaty i urzadzenia, z
zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji jest oSwiadczenie gwarancyjne
wykonawcy, ktore wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w dniu
odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta okreslonego urzadzenia
wbudowanego w ramach niniejszej umowy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2
niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to urzadzenie wydtuza si¢ do okresu
udzielonego przez gwaranta.

5. Okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swoj bieg
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,,odbieram”,
potwierdzajagcego wykonanie calego przedmiotu niniejszej umowy.

6. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez wady fizyczne
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nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajace funkcjonalnos¢
lub uzyteczno$¢ przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady, braki, wszelkie usterki przedmiotu
niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego funkcjonalnos¢ lub uzytecznos$¢, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancji (zwane w dalszej czesci tacznie wadami). Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z konieczno$cig usuni¢cia wad ujawnionych
w okresie gwarancji

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezaleznie
od powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajacy moze dokonywac przegladow
gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi komisja powolana przez Zamawiajacego, przy
wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przegladow
usterki, Wykonawca begdzie zobowigzany usuna¢ w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. Z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokoét.

W czasie trwania gwarancji wszelkie zglaszane przez Zamawiajacego wady, usterki lub
braki (z wytaczeniem szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie) beda sprawdzane przez
Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

Gwarancja w zaden sposob nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie
14 dni, liczac od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy: ........cccovvevevececenininnn. @i
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usunig¢cia wad przedmiotu niniejszej
umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w
terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu. Usunigcie wad nastgpi w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajacego.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wlasny
koszt. Dotyczy to zarowno czynnos$ci/robdt/prac jak tez wszystkich materiatow, czesci,
urzadzen, sprzetu, transportu (w tym demontazu do naprawy 1 montazu po naprawie) do
serwisu 1 innych podjetych i1 zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady przedmiotu
niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia zgtoszonych wad, przyjmuje si¢, iz uznat
reklamacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady, na koszt
1 ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgodg.
Powyzsze nie pozbawi Zamawiajacego uprawnien z tytutu rgkojmi 1 gwarancji.

Koszt zastepczego usunigcia wad, Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie (potragcenie).

§12. ODBIORY

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
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a. odbior koncowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci
przedmiotu zamdwienia, w odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci wykonanych robot, i
zostanie dokonany po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, - dokonany zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego
zgloszenia Wykonawcy o gotowosci odbioru, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

. Odbiér koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i prac

sktadajacych si¢ na przedmiot zamdwienia, i zostanie dokonany przez komisj¢ odbiorowa

powotang przez Zamawiajacego, w sktad ktérej wejda przedstawiciel Zamawiajacego, +

upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru rob6t w przypadku, gdy

przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy

technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodza nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja ogodlna, w sktad ktérej wchodza:

v o$wiadczenie kierownika budowy/robot o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu.

v" kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z
kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

b) dokumentacja powykonawcza, w sktad ktorej wchodza:

v' projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
uzupetnione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot;

v' pozostale rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczace robot sporzadzone na potrzeby
realizacji robot.

c) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza:

V' protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z wykonanych
pomiardéw 1 prob oraz protokoty uruchomienia wraz z wynikami pomiardéw 1 prob —
jesli wystepuja;

v’ uzyskanie decyzji na uzytkowanie, jesli jest wymagane.

d) dokumentacja materiatlowa, w sktad ktorej wchodza:

v' karty zatwierdzen materiatow przeznaczonych do wbudowania podpisane przez
zamawiajacego;

v' certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiatow.

e) dokumentacja urzadzen oraz sprzetu, w sktad ktorej wechodza:

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu;

v warunki gwarancji i karty gwarancyjne;

v’ instrukcje obstugi i eksploatacji.
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5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

6. Z kazdej czynnosci odbioru spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron, zastrzezenia i wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do usuni¢cia stwierdzonych
wad (usterek).

7. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

8. Procedura zapewnienia jakosci

1) Miesigczne raporty o postepie wykonywania robot beda przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajacego i przedktadane
Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 10 dni po zakonczeniu
miesigca kalendarzowego.

2) Pierwszy raport o postepie Wykonawca sktada za okres od dnia podpisania
umowy do konca pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego.

3) Rady budowy zwoluje Zamawiajacy lub wnioskuje o nig Wykonawca z
minimum 5-dniowym wyprzedzeniem.

4) Zamawiajacy tub Wykonawca mogg wnioskowa¢ w dowolnym momencie o
przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w celu omowienia probleméw
zwigzanych z realizacjg prac 1 robot objetych umowa.

§ 13. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy na zasadach w
niniejszej umowie, z uwzglednieniem zobowigzah zawartych w ofercie Wykonawcy
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢ wykonania cze$ci zamdowienia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

Zgodnie ze zlozong oferta, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:

| (nazwa lub imi¢ 1 nazwisko podwykonawcy)

na zasobach, ktorych opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu* w
postepowaniu, wykona odpowiednio nastgpujacy zakres:

Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca za pomocg podwykonawcow, innych niz wskazani w
ust. 2 niniejszego paragrafu, tj.:

L) oo (nazwa lub imi¢ 1 nazwisko podwykonawcy)
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wykona nastepujacy zakres:

Powierzenie wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowalne, jest obowiazany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1) Projekt umowy winien okre§la¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
Podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytulu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz
warto$¢ zleconego Podwykonawcy zakresu robdt, wynikajaca z oferty Wykonawcy.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy, jak roéwniez
uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy naleznego wynagrodzenia od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy:

1) nie spetlnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3),

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w

terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajagcemu umowy o

podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 paragrafu i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
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Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 9,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego

Podwykonawstwo (dostawy i ustlugi) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zlotych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.
Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu —
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia oraz nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z
postepowania.

Zlecenie wykonania czegsSci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do umoéw o dalsze
podwykonawstwo oraz zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

Zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy, podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcoOw nie moga przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w
Umowie.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow 1 0s0b wykonujacych Umowe ze strony podwykonawcow, jak za dziatania i
zaniechania wiasne.

ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO
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Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:

a) Kserokopi¢ faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzona i zatwierdzona pod wzgledem wartosci
przez Zamawiajacego,

b) Kserokopi¢ dowodu zaplaty i / lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty z tytulu
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 19 pkt.1. lit. a) 1 b).
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow. Pozostata zaptata cze$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nastagpi po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnych, niebudzacych
zastrzezen dokumentow, o ktérych mowa w ust. 19 pkt.1 lit. a) i b).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku niedokonania przez wykonawce zaptlaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub

2) Zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem pozostatych ustepow
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 pkt 5 niniejszego paragrafu, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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8) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywacé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 pkt. 9 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

11) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§ 14. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach:

a.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowys;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,
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c. za zwloke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego w wysokosci 0,02% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

. za zwloke¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad lub usterek,

w kazdym przypadku tytulem nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 3.000,00ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projektu jej zmiany

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ziotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

. kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokos$ci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nast¢pnego, po uptywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie,

. w kazdym przypadku z tytutu braku zaplaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w §
13 ust. 19 pkt 5 umowy - w wysokos$ci 3.000z1. (stownie: trzy tysigce ztotych),

za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgtoszony
Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

z tytulu niewywigzania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg 0sob wykonujacych czynnosci opisane w §5 ust 2
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek obecnosci na placu budowy
pracownika fizycznego, o ktorym mowa w §5 ust 2 umowy, bez wymaganej umowy o prace,

. w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 3 ust. I umowy, w terminie 7 dni przed
utratg jej waznosci — w wysokosci 500zt za kazdy dzien zwloki,

w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia z wykorzystaniem
materialow lub urzadzen co do ktorych wykonawca nie uzyskat wczes$niejszej akceptacji
Zamawiajacego wniosku materiatowego w wysokosci 5.000zt (stownie: pigc tysigcy zlotych)
za kazdy przypadek,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od umowy w
przypadku; odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9
ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.
456 ust. 3 ustawy Pzp

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z =zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zapftaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy

§15. ZMIANA UMOWY

Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy niezaleznie od warto$ci tej zmiany na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie oraz na podstawie przepisow ustawy Pzp.
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku
wystapienia nast¢pujacych zdarzen uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe
wykonywanie zamowienia lub wykonanie zamowienia w terminie, ktorych Wykonawca lub
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢:
wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych od
typowych dla danej pory roku, w szczegélnosci; nieprzewidziane warunki pogodowe
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, ich zakonczenie, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dlugotrwate ciaggle opady atmosferyczne, klgki
zywiolowe 1 inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), co spowodowato
zaklocenia w realizacji przedmiotu umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu umowy, w tym zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 1 jej terminowego
odbioru.
2)  wystgpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,
3) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
4) wystapienia warunkow geotechnicznych lub geologicznych utrudniajacych terminowe lub
prawidlowe wykonanie zamowienia,
5) wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepisow podatkowych,
przepisOw prawa budowlanego 1 przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub innych,
6) przerw wykonywaniu zamowienia wynikajacych z innych zdarzen losowych niemozliwych

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
7) dziatan i zaniechan organéw witadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania zamowienia,
8) opoOznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace koliduja z
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,
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9) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opodznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
10) wystgpienia awarii na terenie budowy skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

11), gdy =zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
momencie zawarcia niniejszej umowy,
12) w sytuacji wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji lub koniecznos$ci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji, o ile wad tych Wykonawca nie mogt wykry¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci w terminie sktadania ofert,
13), gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wymagana
jest zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie,
a takze ktorych warto$¢ nie zwigksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
niniejszej umowie, w szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
w dokumentacji,

d) wad dokumentacji,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy.

14), gdy zajdzie konieczno$¢ uzasadnionego przesuni¢cia terminu przekazania terenu budowy

wskutek zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy o czas rowny ustgpieniu
tych zdarzen,

15) na skutek wystapienia zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,

ktorych wykonanie warunkuje prawidlowe wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

16) na skutek wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, o ktoérych mowa
w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te maja wplyw na termin jej wykonania,
— termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu o czas rowny trwaniu
okolicznosci utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie zamowienia.
17) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu odbioréw przedmiotu zamowienia,
przewidzianych w niniejszej umowie, w sytuacji wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od
Zamawiajacego, na ktore nie miat wplywu i ktdrych, pomimo nalezytej starannosci nie mogt
przewidzie¢. Przesunigcie terminu nie moze by¢ dluzsze niz dodatkowe 14 dni, liczone od
uptywu ostatniego dnia wyznaczonego do odbioru.
3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:
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zmiane zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji w przypadku:
1) konieczno$ci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewngetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia.

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdt okazato si¢ zbedne, zmienity si¢
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zamdwienia - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza
si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi na podstawie cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym (jezeli wystepuje), lub na podstawie cen nie wyzszych niz
srednie ceny rynkowe" SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego zmiang.

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢
wykonania robét dodatkowych, ktorych wykonanie warunkuje prawidlowe
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg ponizszych zasad:

a. Strony umowy zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢
ich wykonania w protokole koniecznosci.

b. Protokét koniecznosci winien by¢ sporzadzony nie pdzniej niz w terminie 7
dni roboczych od zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych.

c. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia wykonania rob6t dodatkowych oraz nie upowaznia
Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

d. Wykonanie robot dodatkowych moze nastgpi¢ wylgcznie po zawarciu aneksu
do niniejszej umowy.
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e. Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia
Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia za
wykonanie lub czgsciowe wykonanie robot dodatkowych.

f. Roboty dodatkowe, wynikle w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
beda rozliczane na podstawie kosztorysu robot sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow i sprzetu
wedtug cen publikowanych w Informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) okreslonych dla wojewodztwa dolnoslgskiego z okresu zaistnienia
koniecznos$ci wykonania tych robot,

Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu i akceptacji Zamawiajacego.
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do sposobu okreslonego
przed jej zawarciem, dopuszczalne na skutek okolicznosci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego, a Wykonawca wyrazi na nig zgodg, itp.: zaistnienie warunkow na terenie
budowy wplywajacych na zakres lub spos6b wykonywania przedmiotu umowy, tj.
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury lub wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub
urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi
materialami lub urzadzeniami spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w
dokumentacji zamowienia lub wystapig inne okoliczno$ci uniemozliwiajgce wykonanie
Zamowienia okreslonego w umowie);
zmiany technologii wykonania robdét lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:
podwyzsza jakos¢ wykonanych robot lub
zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub
pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub
pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich zakonczeniu
lub
zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamdowienia
réwniez w przypadku niedostgpnosci, lub obiektywnych trudnos$ci z dostgpem do
odpowiednich czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatow lub
urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec. Zmiana rodzaju materialow wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i/lub Inspektora, uzyskanie ktorej, wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
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potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatdw. Zmiana rodzaju materialow

nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie.

e) dopuszczalna jest zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia
umownego w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych takg zmiang, w
szczegblnosci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewngtrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego

f) zmiana podwykonawcy / podwykonawcy, na ktorego zasoby powolywal si¢
Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zmiana
podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, jest dopuszczalna, jezeli nowy
podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
dotychczasowy oraz nie podlegaja wobec niego podstawy wykluczenia z postgpowania.

g) zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalng w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(dodatkowych) a ktorych wykonanie jest konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie, z
zastrzezeniem ust. 3 lit b. pkt 5) niniejszego paragrafu,

2) zmiany technologii wykonania prac, materialéw lub urzadzen koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, jezeli maja one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te maja wplyw na wynagrodzenie, w przypadku zastosowania tanszych
materialdow wynagrodzenie ulega obnizeniu.

3) zmiany zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie,

4) wystgpienia zmian stanu prawnego, w szczegdlnosci przepiséw podatkowych (zmiana
stawki VAT)

ZASADY ZMIANY UMOWY

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o

ktérych mowa w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu

wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia oraz okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania zmiany.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie okolicznosci zwigzanych z

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zobowigzany jest wraz wnioskiem dotyczacym

zmiany umowy ztozy¢ rowniez szczegdtowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto
niemozliwe ze wzglgdu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien
wskazywac¢ technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich
wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonywania robot (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii

Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie wskazanych w

harmonogramie prac.
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Whiosek Wykonawcy powinien zostaé¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej
niz w terminie do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢ lub mégt
dowiedzie¢ si¢ 0 danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. Wniosek o zmian¢ umowy
powinien zawiera¢ co najmniej:

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje i dowody potwierdzajace, ze zaistnienie okolicznosci uzasadniajacej dokonanie
zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowg jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czgsci, w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym
dowiedzial si¢ o zaistnieniu nast¢pujacych okolicznosci;

a) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, w wyniku
ktorego utraci on zdolno$¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) gdy zostanie wszczete postgpowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy,

c) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy
lub wykonuje ja nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub do nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 7 dni, nie zado$¢uczynit zadaniu Zamawiajacego;

d) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczat
wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia badz nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie, badz Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestat wykonywania robot budowlanych
przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wyzej
okreslonych $wiadczen, w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni, nie
zado$¢uczynit zadaniu Zamawiajacego

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
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dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego:

1) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sktada Zamawiajagcemu
dokument zawierajacy spis wykonanych rob6t budowlanych do chwili odstgpienia od
umowy (inwentaryzacja robot w toku), ktory bedzie stanowi¢ podstawe do zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe 1 materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robot
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedace w posiadaniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy, a takze dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a. zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego do jej przekazania;

b. zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni od uptywu
terminu jego podpisania;

c. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnos$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnos$ci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych;

4. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 1455 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

6.  Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zachowuje prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§ 17. KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Strony niniejszej umowy oswiadczaja, ze przetwarzaja dane osobowe zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem” lub ,,RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

2. Dane beda przetwarzane wytacznie w celu realizacji niniejszej umowy 1 nie beda
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony wyrazonej na piSmie po
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ich udostgpnienia innym podmiotom w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa.
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Zamawiajacy potwierdza, ze dziatajac jako administrator danych osobowych, jest uprawniony
do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celow
realizowanych przez strony.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojt Gminy Zgorzelec z siedzibg w
Zgorzelcu ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
tel.75 77 214 11.

Administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowac
pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl , tel. 75 77 214 40.

Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy bedzie si¢ odbywaé na podstawie art. 6 ust. 1a
lub 1b RODO;

Prawa osob, ktérych dane dotycza: Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadkach okreslonych
przepisami — prawo do usuni¢cia danych.

Skarga: Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, ze
przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Obowiazek informacyjny Wykonawcy: Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypetnienia
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO wzgledem osob
fizycznych (swoich pracownikow, podwykonawcow), ktorych dane przekazuje
Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ powierzenia danych
osobowych, strony sporzadzg umowe powierzenia danych zgodng z art. 28 RODO

§ 18. POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego
rozwiazania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jesli Strony umowy nie zawrg ugody, spor
zostanie rozstrzygnigty przed sadem wilasciwym dla Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajga zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Cesja wierzytelno$ci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce wptyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
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zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym
do uznania za dorgczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawcg.

Umowe sporzadza si¢:

- w formie pisemnej w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy, lub

- w formie elektronicznej poprzez opatrzenie umowy kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi Stron. Za dat¢ zawarcia Umowy w tej formie przyjmuje si¢ date ztozenia
ostatniego podpisu.

Zamawiajacy:
Wykonawca:
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