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Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2389D relacji Łagów - 

Pokrzywnik w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza 

polsko-niemieckiego – etap V” 

 

WYJAŚNIENIE NR 2 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną 

dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję na planowaną wycinkę kolidujących  

z budowaną ścieżką rowerową drzew i czy ta decyzją nakłada na Zamawiającego 

obowiązek dokonania zastępczych nasadzeń nowych drzew, a zatem czy nasadzeń tych 

nie będzie musiał dokonać wykonawca robót i uwzględnić tych kosztów w kosztorysie 

ofertowym? Prosimy o zamieszczenie w dokumentach do przetargu kopii tej decyzji. 

 

Odpowiedź nr 1 

Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew leży po stronie Wykonawcy odpowiedzialnemu za 

realizację zadania. 

 

Pytanie nr 2 

Czy zarządca drogi powiatowej naliczać będzie opłaty za zajęcie pasa drogowego? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zgodnie z umową użyczenia nr 90.032.187.2018 z dnia 07.05.2018 r. zarządca drogi 

powiatowej nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego (skan w załączeniu). 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający nałożył na wykonawcę  obowiązek wykonania i zatwierdzenia przez 

zarządcę drogi projektu docelowej organizacji ruchu, jednocześnie w przedmiarze robót 

projektant wykazał ilości oznakowania pionowego i poziomego do wyceny, w związku z 

tym, czy Zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchu, który wymaga tylko 

aktualizacji,  



a w przypadku jego braku czy wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za 

konieczność wykonania dodatkowej ilości oznakowania na podstawie opracowanego  

i zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu? 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający nie posiada projektu docelowej organizacji ruchu,  

 

Pytanie nr 4 

W opisie technicznym dokumentacji projektowej projektant w pkt. 2 Materiały 

Wyjściowe zawarł zapisy – Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające oraz Wizja lokalna w 

terenie, zatem opracowany przez projektanta przedmiar winien zawierać również podanie 

ilości i technologii przestawienia kolidujących z budowaną ścieżką ogrodzeń przyległych 

do pasa drogowego posesji. Prosimy o uzupełnienie tych danych oraz podanie informacji 

czy w opracowanym przedmiarze zostały ujęte wszystkie zjazdy na posesje? 

 

Odpowiedź nr 4 

Zgodnie z PZT projektowana ścieżka rowerowa nie koliduje z istniejącymi ogrodzeniami 

prywatnych posesji. Dokumentacja nie przewiduje przebudowy istniejących zjazdów do 

posesji a jedynie przejście przez istniejące zjazdy. 

 

Pytanie nr 5 

W dziale przedmiaru robót – Roboty ziemne - projektant w poz.9 zawarł zapis dotyczący 

wykopów na poszerzeniu jezdni drogi wojewódzkiej 134, a poz. 10 dotyczącej wykonania 

nasypów ilość robót zawarł w oparciu o tabelę uzupełnienia nasypu. Prosimy o 

wyjaśnienie tych nieścisłości oraz podanie lokalizacji przewidzianych poszerzeń wraz z 

zamieszczeniem w dokumentacji do przetargu brakującej tabeli uzupełnienia nasypów. 

Zaktualizowany przedmiar zostanie opublikowany do dnia 17.05.2019 r. 

 

Odpowiedź nr 5 

Pozycja 9 dotyczy wykonania wykopu pod konstrukcję ścieżki rowerowej, natomiast zapis 

dotyczący wykopów na poszerzeniu jezdni drogi wojewódzkiej 134 jest zapisem błędnym, 

który nie powinien się znaleźć w tej pozycji przedmiarowej. 

Natomiast pozycja 10 dotyczy wykonania nasypu z kruszywa kwalifikowanego (wymiana 

gruntów wysadzinowych) w ilości wskazanej w przedmiarze robót. 

 

Pytanie nr 6 

W działach przedmiaru robót – Nawierzchnie i Podbudowy – projektant w poz.25,26 i 29 

określił konieczność wykonania  podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm i 



mieszanki cementowo piaskowej C 3/4 oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 

16W grub. 7 cm na drodze powiatowej w ilości 198,00 m2, jako odtworzenie nawierzchni 

jezdni tej drogi po montażu przepustów oraz na poszerzeniu jezdni, natomiast w poz.28 

wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm na drodze 

powiatowej, jako odtworzenie nawierzchni jezdni tej drogi po montażu przepustów oraz 

na poszerzeniu jezdni w ilości 1.150,00 m2. Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości oraz 

podanie lokalizacji przewidzianych poszerzeń. 

 

Odpowiedź nr 6 

Powierzchnia konieczna do odtworzenia drogi powiatowej po wymianie przepustów 

wynosi 30 m2. Na tą powierzchnię składają się ilości 30 m2 z pozycji przedmiaru robót 25, 

26, 28 i 29. Pozostałe ilości z tych pozycji stanowią poszerzenie drogi powiatowej oraz 

nakładkę warstwy ścieralnej. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie informacji kto jest właścicielem oświetlenia drogowego na drodze 

powiatowej, gdyż w uzgodnieniu zmiany lokalizacji slupów oświetleniowych Urząd 

Gminy Zgorzelec w piśmie nr ID.7021.68.2016.1  z dnia 12.10.2016 r. wskazuje nie 

istniejący Zarząd Dróg Powiatowych w Zgorzelcu, Co w przypadku, gdy zmiana 

lokalizacji kolidujących z budowaną ścieżką rowerową 3 szt. słupów spowoduje 

konieczność ich montażu na gruntach nie stanowiących pasa drogowego drogi 

powiatowej, a zwłaszcza prywatnych, kto w tym przypadku poniesie kosz tej zmiany i 

późniejszej dzierżawy gruntów? Wykonawca nie jest właścicielem tych urządzeń więc nie 

może ponosić takich kosztów, które zostały określone w pkt. 2 w/w uzgodnienia. 

Dodatkowo w pkt. 8 opisu technicznego dokumentacji projektowej, dotyczącym opisu 

projektowanych rozwiązań – branża drogowa, projektant zawarł informację o dodatkowej 

kolizji istniejącego kabla oświetlenia drogowego z projektowaną ścieżką rowerową, a nie 

uwzględnił koniecznego do wykonania zakresu robót w przedmiarze. 

Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości oraz podanie lokalizacji przewidzianych do 

przełożenia kabli oraz zakresu tych robót. 

 

Odpowiedź nr 7 

Wskazanego w piśmie nr ID.7021.68.2016.1 z dnia 12.10.2016 r. zarządcę drogi 

powiatowej należało określić jako Starostę Powiatowego w Zgorzelcu.  

Wszelkie prace polegające na przestawieniu kolidujących słupów oświetlenia drogowego 

są po stronie Wykonawcy. 

 

 



 

Pytanie nr 8 

W pkt.8 opisu technicznego dokumentacji projektowej, dotyczącym opisu 

projektowanych rozwiązań – branża drogowa, projektant zawarł informację, że 

projektowana ścieżka rowerowa została poprowadzona tak, aby nie kolidowała z 

istniejącymi słupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, a szerokość ścieżki 

wynosząca 2,0 m poza terenem zabudowanym i 2,50 m w terenie zabudowanym pozwala 

na ominięcie istniejących słupów energetycznych i telekomunikacyjnych.   

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zaistnienia konieczności przestawienia w/w 

słupów oraz ewentualnej konieczności przełożenia innych sieci podziemnych 

kolidujących  

z budowaną ścieżką rowerową koszty tych robót będą kosztami dodatkowymi, gdyż w 

chwili przygotowywania oferty przetargowej wykonawca nie jest w stanie, bez 

wykonania prac geodezyjnych i robót ziemnych określić ewentualnej konieczności i 

zakresu tych robót. 

 

Odpowiedź nr 8 

Roboty dodatkowe mogą być rozliczone zgodnie z przepisami Ustawy PZP. 

 

Pytanie nr 9 

Czy oferta zawierać powinna wyliczenie prac przygotowawczych i robót związanych z 

montażem dwudzielnej rury osłonowej na istniejącym kablu energetycznym Nn, zgodnie  

z pkt.3 uzgodnienia z TAURON Oddział Jelenia Góra nr TD/OJG/OMD/2019-03-21/ 

00000011014658249 z dnia 21.03.2019 roku?   

 

Odpowiedź nr 9 

Tak, wykonawca powinien skalkulować wykonanie robót związanych z montażem 

dwudzielnej rury osłonowej na istniejącym kablu energetycznym, zgodnie z warunkami 

określonymi w uzgodnieniu z TAURON Oddział Jelenia Góra. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Inwestor – Gmina Zgorzelec – posiada prawo do dysponowania terenem po 

przewidzianą do realizacji inwestycję, w tym uzgodnienie z Nadleśnictwem Pieńsk 

sposobu prowadzenia i wykonywania prac związanych z rozbudową i przebudową 

przepustów na terenach będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Pieńsk, zgodnie z 

postanowieniami pkt. IV Decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Zgorzeleckiego nr 

BS.6341.2.9.2016.5 z dnia 24.06.2016 roku? 

 



 

 

Odpowiedź nr 10 

Pkt. IV Decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Zgorzeleckiego nr 

BS.6341.2.9.2016.5 z dnia 24.06.2016 roku dot. rozbudowy przepustu nr 1 pod drogą 

powiatową nr 2389D w obrębie działek ewidencyjnych: 620 i 86/144 obr. Łagów. Prace te 

nie dotyczą aktualnego przebiegu planowanej ścieżki rowerowej. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o podanie informacji, czy obszar planowanej inwestycji znajduje się w strefie 

ochrony konserwatorskiej i czy wymagane będzie zapewnienie i poniesienie przez 

wykonawcę kosztów zapewnienia nadzoru archeologicznego? 

 

Odpowiedź nr 11 

Nie, obszar inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Natomiast po 

stronie Wykonawcy jest zapewnienie ewentualnego nadzoru archeologicznego. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający przy przekazywaniu placu budowy 

dokona również okazania granic pasa drogowego, czy czynności te leżą po stronie 

wykonawcy? 

 

Odpowiedź nr 12 

Obsługa geodezyjna jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 13 

Zamawiający w § 5 ust.2. pkt. 2.2. projektu umowy zawarł zapis, że zastrzega sobie 

płatności jedynie za elementy (pozycje) skończone i odebrane, wynikające bezpośrednio  

z Kosztorysu Szczegółowego, stanowiącego załącznik do umowy. Prosimy o wyjaśnienie 

tego zapisu, gdyż umowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, a wartość 

wynagrodzenia ma zwierać, zgonie z zapisami Rozdziału XVI Opis sposobu przygotowania 

oferty pkt. 2 SIWZ, załączona do składanej przez wykonawcę oferty Tabela Elementów 

Ceny Ryczałtowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Czy ewentualny 

kosztorys ma być sporządzony w formie uproszczonej i czy Zamawiający dopuszcza jego 

sporządzenie w formie wykraczającej poza pozycje przedmiaru robót z uwzględnieniem 

dodatkowych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i jak to będzie się 

miało w stosunku o innych oferentów oraz postanowień ustawy PZP o zachowaniu 

uczciwej konkurencji i równym traktowaniu wykonawców? 



 

 

 

 

Odpowiedź nr 13 

Kosztorys szczegółowy ma odpowiadać kwocie określonej w formularzu ofertowym oraz 

załączniku nr 3 do SIWZ i uwzględniać wszystkie konieczne prace do wykonania dla 

przedmiotowego zadania. 

 

Pytanie nr 14 

Zamawiający w § 2 ust.2. pkt. 2.7. projektu umowy zawarł zapis dotyczący dołączenia do 

dokumentacji powykonawczej, oprócz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

również mapy powykonawczej w formacie shp szczegółowej inwentaryzacji 

wybudowanego odcinka ścieżki. Ponieważ inwentaryzację taką można wykonać jedynie 

posiadając program lub dostęp do programu ewidencji dróg powiatowych prosimy o 

podanie, czy Zamawiający posiada informację o posiadaniu takiego programu przez 

zarządcę drogi oraz czy taki dostęp do uaktualnienia ewidencji uzgodnił z zarządcą drogi? 

 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający dysponuje oprogramowaniem do inwentaryzacji dróg i pliki shp są 

niezbędne do zarządzania ścieżką rowerową, a do tego Zamawiający posiada odpowiednie 

oprogramowanie.  

 

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany treści Ogłoszenia, SIWZu. 

Przedmiotowa zmiana została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść 

odpowiedzi. 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami – termin składania ofert ulega zmianie – oferty 

należy składać do dnia 23.05.2019 r. do godz. 10.00. 

 

     Z poważaniem 

     Wójt Gminy Zgorzelec 

     Piotr Machaj 

Sprawę prowadzi: 

Rafał Nowacki 

tel. 757 721 448 

http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl/


fax.  757 756 564 

pok. 9a 

 
 


