

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Zgorzelec zawiadamia, o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej w ramach projektu: "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV"**”.

W pkt. 5 SIWZ jest:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2018r.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 28.06.2018r.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami – termin składania ofert NIE ulega zmianie.

Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj

Sprawę prowadzi:

Rafał Nowacki

tel. 757 721 448

fax. 757 756 564

pok. 9a

