

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp), Gmina Zgorzelec zawiadamia, o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kunowie w formule wybuduj i sfinansuj – etap I**”

### **W dziale IV SIWZ jest:**

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

### **Powinno być:**

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami – termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Z poważaniem**  
**Wójt Gminy Zgorzelec**  
**Piotr Machaj**

*Sprawę prowadzi:*

*Rafał Nowacki*

*tel. 757 721 448*

*fax. 757 756 564*

*pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 2 4 8 8 1