

**Budowa dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”**

**WYJAŚNIENIE NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o zmianę zapisu.  
Proponowana zmiana:

**§ 5.**

**Wynagrodzenie**

2.1 Zamawiający dokona płatności częściowych, jak niżej:

a) I płatność częściowa za roboty wykonane i odebrane do dnia **30.05.2019r.** – płatna w wysokości do 50% całkowitej wartości zadania;

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 2.1 lit. a w projekcie umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Tym samym zmianie ulegnie załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany załącznika nr 2 do SIWZ. Przedmiotowa zmiana została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl>

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuje, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.**

**Z poważaniem  
Wójt Gminy Zgorzelec  
Piotr Machaj**

*Sprawę prowadzi:  
Rafał Nowacki  
tel. 757 721 448  
fax. 757 756 564  
pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 1 7 2 5 3