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Umowa nr ID..................... 2023

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .......cceceeevcevnunnene r. w Zgorzelcu pomiedzy:
Gming Zgorzelec z siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: - Wajta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafata Jasiula

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

rEPreZENTOWANYM PIZEZ: .uvvveereeseessesressassassassssesesssessssanssessssssessassnssasssssses
zwany dalej ,, Wykonawcay”.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych ogtoszonego w dniu ..........c..cc...... r.w
BZP pod NI ..cveeeecveeeeerieeee e na zadanie pn. Dostawa i montazZ instalacji fotowoltaicznych na terenie
obiektow Gminy (wiejskiej) Zgorzelec w ramach inwestycji pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie
obiektéow Gminy Zgorzelec”, w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych -
edycja druga., pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

8§ 1. Przedmiot umowy i zasady realizacji
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaz fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na 17
obiektach nalezacych do Gminy Zgorzelec, w ramach inwestycji pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na

terenie obiektow Gminy Zgorzelec”, w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych - edycja druga, w ramach, ktérych przewiduje si¢ wykonanie n/w robét:

1.1. Montaz instalacji fotowoltaicznej na swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gozdanin dz. nr 178, sktadajgcej
sie z 48 paneli 415W, posadowionych na gruncie oraz jednego inwertera 20kW

1.2. Montaz instalacji fotowoltaicznej na swietlicy wiejskiej w Gronowie 13 dz. nr 167/3, sktadajacej sie z 32
paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu
skosnym pokrytym blachodachéwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.

1.3. Montaz instalacji fotowoltaicznej na szkole podstawowej w Jerzmankach 43A dz. nr 252, sktadajacej sie z
94 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla
dachéw skosnych pokrytych dachdwka karpidowkg oraz dwdéch inwerteréw 3-faz. 30i 10 kW

1.4. Montaz instalacji fotowoltaicznej na stadionie w Jedrzychowicach dz. nr 301/2 i 656, sktadajgcej sie z 72
paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelazach posadowionych
na gruncie oraz jednego inwertera 3-faz. 30 kW.

1.5. Montaz instalacji fotowoltaicznej swietlicy wiejskiej w Kozminie 22 dz. nr 130/5, sktadajacejsie z 40 paneli
fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu
skosnym pokrytym dachowkg karpidwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.

1.6. Montaz instalacji fotowoltaicznej $wietlicy wiejskiej w Przesieczanach 33 dz. nr 91/2, sktadajacej sie z 40
paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu
skosnym pokrytym dachowkg karpiéwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW

1.7. Montaz instalacji fotowoltaicznej budynku CRT w Radomierzycach 76 dz. nr 200/11, sktadajacej sie z 88
paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelazach posadowionych
na gruncie oraz jednego inwertera 3-faz. 40 kW.

1.8. Montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku GOK w Radomierzycach 40 dz. nr 16/2, sktadajgcej sie z 44
paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelazach posadowionych
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na dachu skosnym oraz jednego inwertera 3-faz. 20 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Radomierzycach 14a dz. nr 86/7, sktadajacej sie z 74

paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelazach posadowionych

na dachu skosnym oraz jednego inwertera 3-faz. 30 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej Swietlicy wiejskiej w Reczynie 29a dz. nr 146, 148, skfadajacej sie z 40

paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu

skosnym pokrytym dachéwka karpiéwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej $wietlicy wiejskiej w Spytkowie 24a dz. nr 3/5, sktadajacej sie z 40 paneli

fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu

skosnym pokrytym dachowkg karpiéwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej $wietlicy wiejskiej w Tréjcy 19a dz. nr 1096/2, sktadajacej z 32 paneli

fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu

sko$nym pokrytym blachodachéwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej w Tréjcy 77 dz. nr 813/1, 814, 815, sktadajacej z

2x36 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelazach

posadowionych na dachu skosnym oraz dwéch inwerteréw 3-faz. 15 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej $wietlicy wiejskiej w Tylicach dz. nr 47/6, fotowoltaiczng sktadajgcej z

44 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych stelazach

posadowionych na gruncie oraz jednego inwertera 3-faz. 20 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej budynku urzedu w Zgorzelcu przy ul. Tadeusza Kosciuszki 70 dz. nr 3/2,

sktadajacej z 96 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych

konstrukcjach dla dachu ptaskiego zgrzewane oraz jednego inwertera 3-faz. 40 kW

Montaz instalacji fotowoltaicznej przy szkole podstawowej w Zarskiej Wsi dz. nr 116/9-10 i 116/20-21,

sktadajacej z 2x36 paneli fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych

stelazach posadowionych na gruncie oraz dwéch inwerteréw 3-faz. 15 kW.

Montaz instalacji fotowoltaicznej $wietlicy wiejskiej w Zarskiej Wsi dz. nr 277/9, sktadajacej z 36 paneli

fotowoltaicznych 415W monokrystalicznych montowanych na gotowych konstrukcjach dla dachu

skosnym pokrytym blachodachéwka oraz jednego inwertera 3-faz. 15 kW.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

2.1. dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych

2.2.  montaz inwerteréw

2.3. instalacje pradu statego DC,

2.4. instalacje pradu zmiennego AC,

2.5. zabezpieczenia przeciwporazeniowe, przepieciowe

2.6. instalacja uziemien i pofaczen wyréwnawczych,

2.7. wykonanie prdéb, badan i rozruchow instalacji fotowoltaicznej,

2.8. przeszkolenie uzytkownikdw co do zasad prawidtowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz
z opracowaniem szczegotowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom,

2.10. podtaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgtoszeniem przytaczen instalacji do
sieci dystrybucyjnej wtasciwego Operatora Sieci Dystrybucji (OSD), na podstawie wytycznych
dostepnych u OSD.

2.11. zapewnienie zdalnego dostepu do wszystkich instalacji

3. Powyzszy zakres przedmiotowy zamdwienia dotyczy wszystkich punktéw instalacji wymienionych w ust. 1 pkt.

1.1 -1.17 niniejszego rozdziatu.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zostat zawarty w dokumentacji projektowej, w sktad ktérej wchodza:

1

Lk W

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Gozdanin dz. nr 178

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Gronéw 13 dz. nr 167/3

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Jerzmanki 43 dz. nr 252

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Jedrzychowice dz. nr 301/2 i dz. nr 656
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Kozmin 22 dz. nr 130/5
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Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Przesieczany 33 dz. nr 91/2

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Radomierzyce 76 dz. nr 200/11
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Radomierzyce 40 dz. nr 16/2

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Radomierzyce 14a dz. nr 86/7

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Reczyn 29a dz. nr 146 i dz. nr 148
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Spytkow 24a dz. nr 3/5

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Tréjca 19a dz. nr 1096/2

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Tréjca 77 dz. nr 813/1, 814 i dz. nr 815
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Tylice dz. nr 47/6

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Zgorzelec, ul. Kosciuszki 70, dz. nr 3/2
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Zarska Wies dz. nr 116/9-10, 116/20-21
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej Zarska Wies dz. nr 277/9

Przedmiary robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

5. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy. Oferta Wykonawcy jest integralng

czeScig umowy.

6. Wszystkie urzadzenia i osprzet musza by¢ nowe fabrycznie nowe, wczesniej nie uzytkowane nieuszkodzone i

petnowartosciowe oraz muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i spetnia¢ wymogi techniczne i eksploatacyjne.

7. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz

spetnia¢ wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji prac przez Wykonawce nastgpi w dniu przekazania przez Zamawiajacego miejsca

montazu instalacji i protokolarnym ich przejeciu Wykonawce.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu harmonogram

wykonania prac bedacych przedmiotem umowy.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

dostarczenia i montazu produktu wskazanego w ofercie i spetniajgcego parametry wynikajace z
dokumentacji projektowej

zorganizowania wiasnym kosztem i staraniem oraz na wtasng odpowiedzialnos¢ koniecznego do
wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osdb wykonujgcych
bezposrednio prace zwigzane z realizacjg niniejszej umowy;

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wtasnych materiatdow, zgodnie z umowg,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalajgcymi na
prawidtowe i terminowe wykonanie dostawy i montazu;

postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
zapewnienia do realizacji zamowienia materiatéw nowych i odpowiadajgcych co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamodwienia a
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montazu badz urzadzen w
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji prac montazowych i instalacyjnych;
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10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na oc!nc—; prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci protokotéow badan i sprawdzen;

11) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub wad,

12) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru;

13) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych

14) wykonywanie wszelkich prac i robét z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy

technicznej oraz obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego-

15) uzyskania wszelkich koniecznych i wymaganych uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zgdd, opinii itp.
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania (w ciggu catej doby).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, za metody

organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robdt, oraz przestrzeganie przepiséw bhp

i ppoz.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce

przy usuwaniu wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe obejmujgce:

a. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wiasnosci prywatnej spowodowanego dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia;

b. ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy w odniesieniu do oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich,
ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie robét;

c. ubezpieczenie od zniszczen robdt objetych umowa, materiatdow i sprzetu oraz innego mienia podczas
robét.

d. ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy, a takze
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w zakresie wynikajgcym z udzielonej gwarancji i rekojmi
oraz odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania

wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca przedstawi oryginat polisy ubezpieczeniowej, o ktéref mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz

dowdd zaptaty sktadki Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca umozliwi wstep na teren prowadzonych robét upowazinionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru
koncowego, usungc wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia obowigzani sg wspotdziataé
przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, zwanej dalej ,umowga”, w celu nalezytej

realizacji zamdwienia.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

protokolarne przekazanie terenu prac - w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowe;j,
ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

biezaca kontrola wymaganej przepisami dokumentac;ji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiardéw itp.),
dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych (jesli wystepujg) i ulegajgcych zakryciu (jesli wystepujg),
przed ich zakryciem,

dokonanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,
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8) dokonanie odbioréw pogwarancyjnych

§ 4. Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 miesiecy, liczac od dnia
nastepnego po podpisaniu umowy.
Za termin zakonczenia catosci prac uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego.

§ 5. Osoby upowaznione do realizacji umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
Kamil Chmura, telefon do kontaktu: 75 77-214-48, e-mail: k.chmura@gmina.zgorzelec.pl

. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac bedzie:

§ 6. Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
Strony ustalajg, Ze w za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ma charakter ryczattowy i zgodnie ze
ztozong przez  Wykonawce ofert3  wynosi: zt  brutto, brutto stownie
.................................................... zh, W tym VAT .....einiinrinnssnccsncnssesnncsnene e 26
Wynagrodzenie wspoéifinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

oraz srodkdw Gminy Wiejskiej Zgorzelec.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy,
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej zamodwienia, jak rowniez wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez
ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczenie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o ktérej mowa w § 6 ust.
1, nastgpi zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Zaliczka bedzie mozliwa w kwocie nie mniejszej niz 10% wartosci wynagrodzenia pfatnego ze srodkéw Gminy
Wiejskiej Zgorzelec i nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidiowo wystawionej faktury VAT zaliczka. Faktura winna zosta¢ wystawiona w ciggu 14 dni od dnia
wykonania i odebrania pierwszych 3 instalacji.

Ptatnos¢ korncowa nastapi po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji i otrzymaniu przez Zamawiajacego
srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego i ptatna bedzie przelewem w terminie do 35 dni od daty odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wkiadem wtasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 2 pkt 32 Ustawy
o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.). za fakture elektroniczng uznaje sie fakture
wystawiong i otrzymang w dowolnym formacie elektronicznym.
Za e-fakture mozna uznac e-mail z zatgcznikiem w formacie PDF, CSV, zeskanowane i przestane elektronicznie
dokumenty papierowe - pod warunkiem, ze nie zostaty wczesniej wprowadzone do obrotu w wersji papierowej.
Faktura elektroniczna zostaje uznana za otrzymang, gdy dotrze do odbiorcy, na adres e-mail:
gmina@gmina.zgorzelec.pl . Moze by¢ to np. moment wptyniecia wiadomosci e-mail z zatgczong e-fakturg na

poczte elektroniczng odbiorcy.
Wykonawca dotgczy do umowy oswiadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, na ktéry nalezy przekazaé
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ptatnosci do umowy i dla ktérego zostat wydzielony rachunek VAT na cele prowadzone;j dziafallFoéci gospodarczej.
12. Faktury VAT nalezy wystawic na adres: Gmina Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Kosciuszki 70, nr REGON 230821368

oraz nr NIP 615-1808654

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

Przedmiot umowy nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwota
nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zapfate naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytacznie naleznosci wynikajacych z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.
Podstawg ewentualnej zaptaty bedzie dostarczona faktura wraz z protokotem odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce, podpisanym przez Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktérej mowa w ust. 19, kwota ta zostanie potrgcona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w
formie pisemne;j.

W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie 14 dni od kornca terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w terminie 14 dni od zgtoszenia uwag przez Wykonawce, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym, jednoznacznym i
ostatecznym odpowiadajacym zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacji projektowej. Zawiera ono
ponadto nastepujgce koszty: organizacji zaplecza i terenu prac, przywrdcenia terenu i miejsca instalacji do
stanu pierwotnego (tereny zajete/uzytkowane konieczne do wykonania zamdwienia); niezbednych préb,
badan i odbioréw; opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego(jezeli wymagane), usuniecia gruzu, odpaddéw, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, odpowiednie zabezpieczenie terenu przed dostaniem sie o0séb
nieupowaznionych na teren budowy; wszelkie inne koszty nieprzewidziane a niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamoéwienia.
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§ 7. Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie
i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu............... miesiecznej gwarancji na przedmiot zamowienia, liczonej
od dnia protokolarnego odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia, z wylaczeniem gwarancji
producenta dla paneli fotowoltaicznych i inwerteréw. Minimalny okres gwarancji producenta dla paneli
fotowoltaicznych oraz inwerteréw wynosi 8 lat.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji wg ponizszego:

a. gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych - ... lat gwarancji produktowej dla paneli
fotowoltaicznych.

b. gwarancja producenta na inwerter —................... lat gwarancji produktowej dla inwerterow.

Gwarancja producenta inwerteréw i paneli fotowoltaicznych musi by¢ realizowana przez serwis z

lokalizacjg w Polsce.

4. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezaleznie od powyzszego, w
okresie gwarancji Zamawiajgcy moze dokonywac przegladdw gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi
komisja powotana przez Zamawiajacego, przy wspoétudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
stwierdzone w trakcie przegladéw usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany usungé w terminie
uzgodnionym przez strony umowy. Z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie protokot.

5. W czasie trwania gwarancji wszelkie zgtaszane przez Zamawiajgcego wady, usterki lub braki
(z wytaczeniem szkdéd wyrzadzonych przez osoby trzecie) bedg sprawdzane przez Wykonawce
w ciggu 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

6. O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie, lub
pocztg elektroniczng podajac rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki.

Dane teleadresowe, pod ktore nalezy dokonywac zgtoszen:
telefon: ........... €-MAL vt s

§ 8. Odbiory

1. Strony przewidujg odbiory czesciowe oraz koncowy obejmujgcy wszystkie prace dotyczgce przedmiotu
zamowienia, wraz z rozruchem instalacji i przeszkoleniem uzytkownikéw.

2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory czesciowe, - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odbiorow czesciowych po zakoniczonych instalacjach, w
lokalizacjach okreslonych w §1 ust. 1.1 — 1.17. Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy wystawienia faktury
VAT i rozliczen czesciowych.

b. odbidr korncowy, obejmujgcy wszystkie prace dotyczace przedmiotu zamowienia, bedacy podstawa wystawienia
faktury VAT.

c. odbiory gwarancyjne

3. Odbiory robét - czesciowe oraz koncowy, dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci ich odbioru, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

4. Odbidér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i prac sktadajgcych sie na
przedmiot zamdwienia i zostanie dokonany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego, w sktad
ktérej wejdg przedstawiciel Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.

5. Za termin wykonania umowy rozumie sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bez stwierdzenia wad istotnych, przez ktére w umowie
rozumie sie wady ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zaméwienia

6. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja ogdlna, w sktad ktérej wchodza:

v' os$wiadczenie kierownika budowy/robét lub wykonawcy o zgodnosci wykonania
prac zgodnie z projektem technicznym oraz przepisami w tym zakresie obowigzujgcymi., doprowadzeniu do
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nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sasiedrﬂej nieruchomosci,
budynku lub lokalu. W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robo6t, dokonanych podczas wykonywania robét, zawiadomienie powinno by¢

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw i urzadzen z

wtasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w STWiOR;

v' o$wiadczenia wiascicieli terenéw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb realizacji zadania o ich
przywréceniu do stanu pierwotnego;

v' kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z kontroli administracyjnych
przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

c) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza:

v' protokét potwierdzajagcy dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytaczy sporzadzone przez
dysponentéw medidéw lub ich wtascicieli (kopie potwierdzone za zgodno$é z oryginatem) — jesli
wystepuja;

v' protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z wykonanych pomiaréw i préb oraz
protokoty uruchomienia wraz z wynikami pomiarow i préb — jesli wystepujg;

d) dokumentacja materiatowa, w sktad ktérej wchodza:

v Kkarty zatwierdzer materiatéw przeznaczonych do wbudowania podpisane przez inspektora nadzoru;
v' certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiatéw.

e) dokumentacja urzadzen oraz sprzetu, w sktad ktorej wchodza:

10.

11.

v' certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu;

v' warunki gwarancji i karty gwarancyjne;

v"instrukcje obstugi i eksploataciji.
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawierat bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakorczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z
winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajacy moze zazgdaé usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos$¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

3. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

4. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w roboty, jezeli sg juz znani.
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Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o wszelﬁch zmianach w

odniesieniu do powyzszych informacji, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze przekazywac

wymagane informacje, o ktédrych mowa powyzej na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takie projektu jej zmiany, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien okreslac zakres

robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytutu
wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
wyzsze, niz wartos¢ zleconego Podwykonawcy zakresu robdt, wynikajgca z oferty Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

faktury lub  rachunku, potwierdzajagcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej/ustugi/dostawy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym

mowa w ust. 5, zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust. 7,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 (art. 463 ustawy PZP).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym

mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt

(brutto).

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajacemu umowy o

podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 7. i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zapfate kary umowne;.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgtoszenia Podwykonawcy przez Wykonawce, nie skorzysta z

praw zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezedn uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy nie zgtoszonego w formularzu ofertowym do oferty

przetargowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na wprowadzenie tego

Podwykonawcy;

a) Zamawiajagcy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio przez
podwykonawce kompletu dokumentow zajmie stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody na
wykonanie czes$ci robdt za pomocg Podwykonawcy;

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
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mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia;

c) jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
os$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne oswiadczenia i dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
wobec tego Podwykonawcy.

14. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a. z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

b. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym prac w wysokosci 100,00 zt
brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt
brutto, za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego niewywigzanie sie z obowigzkdéw wynikajacych
z niniejszej umowy,

d. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokosci - 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projektu jej zmiany

e. zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci- 500 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

f. kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 50,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie;

g. z tytutu braku zaptfaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w umowie o podwykonawstwo

h. za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie zwtoki w
zaptacie kary przez Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

4. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy poniesie
szkode nie objetg karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,
wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

6. Zamawiajagcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.
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7. Kary umowne okreslone w ust. 1, Zamawiajacy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykona\”cy okreslonego w

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy.
8. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi 20% wynagrodzenia
netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

P wnN R

811. Zmiana umowy

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowiert umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy PZP.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na podstawie przestanek okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktdrym mowa w

§ 4 niniejszej umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce w okolicznosciach:

a.

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt;

. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w

szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepiséw podatkowych, przepisow prawa
budowlanego i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub innych, termin wykonania zamdwienia ulega
wydtuzeniu o czas rowny o maksymalnie 7 dni roboczych;

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).
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c. koniecznosci wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zHﬁan w projekcie

budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), na podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem;
d. wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
e. koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
f. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zZwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji programu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia terminu zakoriczenia rob6t na podstawie ust. 1,
zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 lub zmiany
umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia zmian i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Dopuszcza sie zmiany umowy w zakresie zmiany lidera bgdz partnera konsorcjum oraz oséb upowaznionych do
realizacji umowy. W przypadku zmiany lidera badz partnera konsorcjum wymagane jest przedstawienie
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub innych oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych
brak podstaw do wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu wobec nowego lidera/partnera
konsorcjum.
Zmiana niniejszej umowy jest rowniez mozliwa jezeli tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 10% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.
Zamawiajacy  dopuszcza  rowniez  dokonanie  zmiany umowy w  przypadku  stwierdzenia,
ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wptywajg na nalezyte wykonanie tej umowy.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 12. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1. w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesm”i bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2. zwiny Wykonawcy, jezeli:
a. Wykonawca nie rozpoczat wykonywania prac w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia;
b. Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestat wykonywania prac przez okres 14 dni;
c.  Wykonawca, mimo wskazan ze strony Zamawiajacego, wykonuje prace niezgodnie z umowsa;
w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie naprawcze lub egzekucyjne,
badz zostanie wydany nakaz zajecia majatku, uniemozliwiajacy realizacje umowy.
e. Wykonawca wykonuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci naruszy § 2
niniejszej umowy;
3. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp;
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp;
2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego:

a. Wykonawca zabezpiecza juz wykonane prace na swoj koszt;

b. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajacy spis wykonanych robot budowlanych do chwili odstapienia od umowy (inwentaryzacja
robot w toku), ktéry bedzie stanowi¢ podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane do chwili odstgpienia od umowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru;

c. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnos¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, a takze
dalszych podwykonawcéw.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a. zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni
od uptywu terminu jej przekazania;

b. zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni od uptywu terminu jego
podpisania;

c. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczenn Zamawiajacego lub kar
umownych;

d. na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 14
dni.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455
ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zgda¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz musi
zawierac¢ uzasadnienie odstgpienia.

§ 13. Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych)
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Zgorzelec
z siedzibg w Zgorzelcu ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel. 75
77 214 11;

Strona 13 z 15


mailto:gmina@gmina.zgorzelec.pl

2)

3)

4)

5)

6)

E&SK' BGK

BANK GOSFODARSTWA
KRAJOWEGO

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktow& pod adresem e-

mail: iod@gmina.zgorzelec.pl, tel. 75 77 214 40;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

9)

10)

11)

1.

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspoétmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o
udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdowy);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem witasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednoczesnie Gmina Zgorzelec przypomina o cigzagcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktorych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu
w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy
biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 14. Rozstrzyganie sporow
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w spﬁwach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania poprzez
poddanie sporu mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne

polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty
prawne majace wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wpykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziaftalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

§ 15. Postanowienia koricowe
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.
2. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajqcy: Wykonawca:
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