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Wykonawcy(uczestnicy postepowania/zainteresowani)

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy: Przebudowy boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturg sportowg w
miejscowosci Jerzmanki w ramach projektu Przygoda z Nysg — zagospodarowanie
turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap V

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspotpracy INTERREG
Polska-Saksonia 2014-2020.

Nr postepowania: W0O.271.2.2022

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy bez
ujawniania zrédet zapytania, przekazuje tres¢ zapytan, zachowujgc ich oryginalng
pisownie, wraz z wyjasnieniami o ponizszej tresci:

Pytania Wykonawcy:

1.

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego
oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego.

2.

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej PU granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo,
prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM

z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow

z recyklingu.



3.

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne
kolizje? Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji
Z opisem i mapa.

4.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektows,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletha o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia, za$ brak jakichkowliek dokumentow istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

5.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

6.
Prosze o potwierdzenie, Ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robot.

9. Prosze o potwierdzenie, ze termin zakonczenia inwestycji to termin zgtoszenia do
odbioru koncowego.

10. Prosze o dopuszczenie mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnoSci z
podwykonawcg w celu zapfaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

11. Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU boisk i biezni i placu rekreacyjnego
ma byc¢ w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedz Zamawiajgcego na postawione pytania:

Ad 1

Informacja o kwocie planowanej na wykonanie przedmiotowego zadania
umieszczona jest w Planie postepowan o udzielenie zamdwien na rok 2022 dla
Gminy Zgorzelec, dostepna na platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego, pod linkiem: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/

Ad 2
Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz spetniac
obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

Ad 3.
Wszelkie sieci naniesione sg na mapie PZT zatgczonej do dokumentaciji projektowe].

Ad 4.
Dokumentacja jest kompletna pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.


https://ezamowienia.gov.pl/pl/%20%20oraz%20na%20stronie%20internetowej%20Zamawiającego,%20pod%20linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/%20%20oraz%20na%20stronie%20internetowej%20Zamawiającego,%20pod%20linkiem:
https://bip.gmina.zgorzelec.pl/

Ad 5.
Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami.

Ad 6.
Catos¢ prac objetych zamowieniem jest szczegdtowo opisana w dokumentacii
projektowej, specyfikacji oraz przedmiarze robot.

Ad 9.

Zamawiajgcy potwierdza, ze termin zakonczenia inwestycji to termin zgtoszenia do
odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentow zgodnie z zapisami par. 9
projektu umowy

Ad 10.
Zamawiajgcy nie dopuszcza tego rodzaju zaptaty wynagrodzenia.

Ad 11.
Kolor nawierzchni PU boisk, biezni i placu rekreacyjnego ma by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa.

Pytanie Wykonawcy:
Prosze o okres$lenie rodzaju sytemu, ktérego wymaga Zamawiajgcy czy ma to by¢
system dwuwarstwowy czy natrysk

Odpowiedz Zamawiajgcego na postawione pytanie:
Szczegodtowy opis wykonania nawierzchni opisano w projekcie architektoniczno-
budowlanym - wykonawczym stanowigcym zatgcznik do niniejszego postepowania.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust 3 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy
informuje, ze termin skfadania ofert zostaje wydtuzony o czas niezbedny do
zapoznania sie wszystkich zainteresowanych z tre$cig odpowiedzi i zostaje
wyznaczony na dzien 13.05.2022r. do godz. 10:00.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja:

1) Zapis Rozdziatu XVII ust. 1 SWZ (Termin zwigzania ofertg), otrzymuje nastepujace
brzmienie:

Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zwigzany ofertg przez
okres 30 dni, tj. do dnia 11.06.2022 r.

2) Zapis Rozdziatu XVIII ust. 1 (Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert)
otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w terminie tj. do dnia
13.05.2022r. do godziny 10:00, za posrednictwem https://platformazakupowa.pl/
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec



https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina zqgorzelec

3) Zapis Rozdziatu XVIII ust. 8 ((Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert)
otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.05.2022 r. o godz. 10:10 za posrednictwem
Platformy.

Pozostata tres¢ SWZ i jej zatgczniki pozostajg bez zmian.


https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec

