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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

lll. OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA - Budynek Gospodarczy

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opis techniczny

5.1 Projektowane zmiany

Budynek gospodarczy nie zmieni sposobu uzytkowania. Istniejgce pomieszczenia pozostang bez zmian. Wejscie na strych zostanie
przeniesione do innego pomieszczenia. Zostanie wymieniony strop i wiezba dachowa

5.2 Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy:

- powierzchnia zabudowy razem - 233,64 m2 - bez zmian

Powierzchnia gospodarcza:
- powierzchnia gospodarcza - 185,30 m2- bez zmian
Powierzchnia netto:
- powierzchnia netto - 85,38 m2- bez zmian
Wysokos¢ budynku w kalenicy:

Budynek gospodarczy 8,70m- bez zmian
Wysokos¢ budynku w okapie:

Budynek gospodarczy 3,90m- bez zmian

Nachylenie potaci dachowych - 45°, 100%- bez zmian

llos¢ kondygnacji |- bez zmian
Kubatura:

- Kubatura:

- kubatura - 1400m3 - bez zmian

Zestawienie powierzchni wedtug rysunku, PB-21

5.3 Przeznaczenie obiektu

W budynku zlokalizowane bedg pomieszczenia gospodarcze, uzupetniajgce funkcje budynku Swietli-cy wiejskiej
5.4 Architektura obiektu

Ksztatt budynku i dachu pozostaje bez zmian. Istniejgce wejscia i wjazdy gtéwne pozostajg bez zmian.

5.5 Elementy konstrukcyjne obiektu

" fundamenty

Istniejace $ciany fundamentowo pozostang bez zmian. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wilgo-cig zgodnie z PT

" Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne

-$ciany istniejace w przyziemiu pozostajg bez zmian.

- Sciany szczytowe na poddaszu nalezy zdemontowac i po wylaniu stropu wymurowac od nowa z bloczkéw gazobetonowych gr 24cm

" Stropy

- istniejgce stropy nalezy zdemontowac poniewaz nie zapewniajg bezpieczenstwa w uzytkowaniu

- zaprojektowano nowy strop monolityczny zelbetowy gr. 18 i 20cm

" Wiezba dachowa

Istniejgca wiezba dachowa zostanie zdemontowana, poniewaz zagraza bezpieczenstwu uzytkowania

- zaprojektowano nowa wigezbe w konstrukcji drewnianej, odtworzong na podstawie oryginalnej

" Naproza, podciagi,

Istniejace nadproza ceglane pozostajg bez zmian. Stalowe nadproza nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i w razie zbyt du-
zej korozji nalezy je wymieni¢ na nowe.

" Klatki schodowe

Istniejgca schody prowadzace na poddasze zostang zdemontowane

- nowe schody techniczne prowadzace na strych zostang zamontowane w innym po-mieszczeniu - nr 5 i zostang wykonane w konstruk-
cji drewnianej

5.6 Elementy wewnetrzne wykonczenia i wyposazenia budynkéw

" Podtogi

- istniejgca podtogi na gruncie zostang skute i wszystkie warstwy zostang utozone od nowa zgodnie z ukladem warstw podanym na prze-
krojach.

Warstwe wykonczeniowa bedzie Stanowic posadzka betonowa zaciggnieta mechanicznie z utwardzona powierzchnig

" Docieplenie wewnetrzne
Budynek zostanie ocieplony od wewnatrz warstwg bloczkéw z multipolu gr. Minimum 80mm. Multipor nalezy przyklei¢ od wewnatrz na
wszystkie sciany zewnetrzne .

" Tynki

Wszystkie tynki istniejgce zostang skute.

Sciany z multiporu zostang zabezpieczone tynkiem cienkowarstwowym.

Wszystkie pozostate Sciany zostang wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym gr do 15mm

Na poddaszy zostang zamontowane sufity z ptyt gkf zostang wykonczone gtadziami gip-sowymi

" Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne stalowe

" Instalacje

Po zdemontowaniu istniejgcych instalacji elektrycznych. Budynek zostanie wyposazony w nowa instalacja elektryczng, alarmowg, awa-
ryjna i ewakuacyjng

" Wentylacja

W budynku zostanie zamontowana wentylacja grawitacyjna

5.7 Elementy zewnetrzne wykonczenia budynku

" Dachoéwka - ceramiczna, karpidwka ktadziona w tuske - taka sama jak na budynku $wietli-cy

" Rynny i rury spustowe - z blachy cynkowane;j

" Tynki - istniejgce tynki zostang skute z powodu licznych odparzen i grozby osypywania sie

Budynek zostanie otynkowany nowymi tynkami cementowo - wapiennymi zacieranymi na ostro, malowanymi farbg elewacyjng Kolorys-
tyka elewacji zgodnie z rysunkiem nr PB-25.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Opaski okienne i drzwiowe - zostang odtworzone w nowym tynku i pomalowane farbg elewacyjng zacierane na ostro, malowane farbg
elewacyjng Kolorystyka zgodnie z rysun-kiem nr PB-25.

" Cokot wokot budynku - zostanie odtworzony w nowym tynku zacieranym na ostro i poma-lowany farbg elewacyjng zacierane na ostro,
malowane farbg elewacyjng Kolorystyka zgodnie z rysunkiem nr PB-17, PB-19, PB-25.

" Stolarka okienna i drzwiowa

- istniejgce okna, drzwi i bramy wjazdowe zostang zdemontowane ze wzgledu na zty stan zachowania

- nowe okna drewniane, szkolne szybg zespolong Wspoétczynnik U dla okna nie powinien przekracza¢ 0,9 [W/m2xK]. Ksztalt i podziaty
okien zostang odtworzone na podstawie za-chowanych okien historycznych

- drzwi zewnetrzne zaprojektowano, jako drewniane z naswietlami szkolnymi szybg zespo-long. Wspoétczynnik U dla drzwi nie moze
przekracza¢ Umax<1,3 [W/m2xK]. Wszystkie drzwi nadzy wyposazy¢ w samodomykacze. Bramy wjazdowe, drewniane, uchylne, imitu-
jace oryginalne bramy wjazdowe

" Parapety - zachowane oryginalne parapety nalezy odnowi¢, uzupetni¢ ubytki i zabezpieczy¢. Nowe parapety bedg wykonane z ksztat-
tek ceramicznych na wzér zachowanych parape-téw w kolorystyce zblizonej do zachowanych elementéw. W ojnach w ktérych oryginal-
nie nie bylo parapetéw, nalezy je pozostawi¢ bez zmian

6. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

7. Szkody goérnicze

Budynek nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych

8. Dostepnosé¢ dla niepetnosprawnych

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych

9. Ochrona przeciwpozarowa

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

powierzchnia gospodarcza - 186,00 m2
wysokos$¢ budynku - 8,62m

wysokos¢ stropu nad | kondygnacjg 3,80m

W budynku jest jedna kondygnacja nadziemna

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b
Budynek gospodarczy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM,
W budynku znajduja sie pomieszczenia gospodarcze, nie s3 to state miejsca pracy.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
W obiekcie obcigzenie ogniowe nie przekracza 500MJ/m2

Zagrozenie wybuchem
"W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku gospodarczego klasa odpornosci pozarowej E

Strefa pozarowa PM w klasie ,,E" odpornosci pozarowe;j.

" gtéwna konstrukcja nosna (-),

" konstrukcja dachu (-),

" strop (-),

" §ciana zewnetrzna (-),

" $ciana wewnetrzna (-),

" przykrycie dachu (-).

Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg

Warunki ewakuaciji

Kazde pomieszczenie gospodarcze posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz
Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m.

Urzadzenia przeciwpozarowe i wyposazenie w gasnice

Zainstalowano gtéwny wytacznik pradu. Zlokalizowany na zewnatrz budynku $wietlicy w poblizu Roz-dzielnicy gtéwnej

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet p poz - (gasnice proszkowe) na kazdym poziomie i kazdej wydzielonej czesci budynku
nalezy umiesci¢ minimum jedng gasnice w poblizu ciggdw ko-munikacyjnych, w widocznym miejscu. Nalezy zastosowa¢ gasnice, do ga-
szenia pozaréw grup ABC i odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami.

W budynku zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Ochrona przed porazeniem

Tablice rozdzielcze wyposazono w: samoczynne wytgczniki instalacyjne nadprgdowe serii S300, roz-tgczniki izolacyjne serii FR 300, sa-
moczynne wytgczniki instalacyjne nadprgdowe z cztonem réznico-woprgdowym serii P300, samoczynne wytgczniki instalacyjne réznico-
woprgdowe serii P300, roztgcz-niki R300 oraz ochronniki przepieciowe ON300
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Kl Budynek gospodarczy Etap VI.PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW

\ Lp. \ Nazwa \ Jm \ llosé \ Il. inw. \ Il. wyk. \Cenajedn.\ Wartosé \ Grupa \
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kl Budynek gospodarczy Etap VI.PRD ZESTAWIENIE SPRZETU

\ Lp. \ Nazwa \ Jm \ llos¢ \ Cena jedn. \ Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kl Budynek gospodarczy Etap VI.PRD

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Etap VI Budynek gospodarczy
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 Posadzka-rozbiérki
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet zwyktych na rab m2
d.1.1]0504-05
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
2|KNR 4-04  |Burzenie posadzek cementowych o grubosci do 20 cm przy uzyciu miotéw m3
d.1.1|0604-01 pneumatycznych
(20.00+23.00+35.3+59.00)*0.3 m3 41.190
RAZEM 41.190
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.1]0201-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 5 km
analogia
185.3*0.6 m3 111.180
RAZEM 111.180
1.2 Dach-rozbiorki
4|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki m2
d.1.2/0507-02
2*6.7*25.50 m?2 341.700
RAZEM 341.700
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.2{0403-04
2*6.7*25.50 m?2 341.700
RAZEM 341.700
6|KNR 4-04 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.2{0402-04 8 stopni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych m2
d.1.2{0406-04
24.5*8.1 m?2 198.450
RAZEM 198.450
8/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy m2
d.1.2/0406-02
24.5*8.1 m?2 198.450
RAZEM 198.450
9/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1.2{0406-05
24.5*8.1 m 198.450
RAZEM 198.450
1.3 Tynki -skucia
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m?2
d.1.3|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(224.5+8*8.1+2*5.69)*3.61 m?2 451.900
RAZEM 451.900
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach  |m2
d.1.3|0701-05
analogia
267 m?2 267.000
RAZEM 267.000
1.4 Utylizacja
12|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochdéd skrzyniowy z zu- |t
d.1.4|0105-02 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,50 t
490.5 t 490.500
RAZEM 490.500
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.4/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
48*0.2+137.3+341*0.01+341*0.15+198*0.01+198*0.15+198*0.15*0.15+451*  |m3 309.395
0.1+267*0.1
RAZEM 309.395
14 Utylizacja materiatéw budowlanych zmieszanych spryzmowanych na dziatlce |t
d.1.4 inwestora
(dachoéwka, drewno, kruszywo, kostka granitowa)
48*0.2*1.5+137.3*1.8+341*0.01*1.4+341*0.15*1.4+198*0.01*1.4+198*0.15* |t 490.543
1.4+1870.15*0.15*1.4+451*0.1*1.5+267*0.1*1.5
RAZEM 490.543
2 Likwidacja szopy drewnianej
15 Wyburzenie szopy drewnianej, zatadunek, transport na odl do 5 km, wytadu-  [kpl.
d.2 nek, utylizacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Iniekcja scian wewnetrznych - piwnica
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Kl Budynek gospodarczy Etap VI.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 Wykonanie iniekcji wewnetrzynch $cian, zelem akrylowym. Zageszczenie m
d.3|kalk. wiasna |otworowania w poziomie, pierwszy rzad co 30cm, drugi rzad odsuniety w pio-
nie o 15 cm i przesuniety w poziomie, w stosunku dolnego otworowania o
15cm.
2*24.5+2*8.1 m 65.200
RAZEM 65.200
4 Posadzki
41 Posadzki na gruncie 04
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4.1{1101-07
183*0.6 m3 109.800
RAZEM 109.800
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z.sz.2.5.2.
9907
183*0.6 m3 109.800
RAZEM 109.800
19|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.1{1101-01
185.3*0.1 m3 18.530
RAZEM 18.530
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.4.1|0604-03 - pierwsza warstwa
185.3 m?2 185.300
RAZEM 185.300
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4.1|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
185.3 m?2 185.300
RAZEM 185.300
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4.1|0607-01 ziome podposadzkowe
185.3 m?2 185.300
RAZEM 185.300
23|KNR 2-02 Posadzki betonowe zaciggnieta mechanicznie z utw.powierzchniowym grubos- |m2
d.4.1{1106-01 ci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
analogia
185.3 m?2 185.300
RAZEM 185.300
24|KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2
d.4.1/0502-03
185.3 m?2 185.300
RAZEM 185.300
5 Murownie $cian ocieplenia wewnetrznego
25|/KNR 0-16 Scianki dziatowe z bloczkéw Multipor o grubosci 80 mm m2
d.5/0155-01
analogia
(224.5+2*8.1)*3.61 m?2 235.372
RAZEM 235.372
6 Piony wentylacyjne
26|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" - 4,5 m, z przejSciem przez dach, |szt.
d.6|0115-02 komin dachowy, wysokosci komina
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m?2
d.6|/0303-02 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
2%(1.0+0.5)*4.0*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7 Izolacje fundamentéw zewnetrznych
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.7/0207-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 1 km
0.5*2*(9.10+25.50)*0.5 m3 17.300
RAZEM 17.300
29|KNR 9-21 Czyszczenie i ci$nieniowe mycie $cian i sufitow - z wyjatkiem drewnianych; po-|m?2
d.7|/0105-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - powierzchnie porowate - silne zanieczysz-
uwaga pod |czenie
tablicg uwa-
ga pod tabli-
cq
0.5*2*(9.10+25.50) m?2 34.600
RAZEM 34.600
30|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych-$ciany m2
d.7/0101-11
0.5*2*(9.10+25.50)*50% m?2 17.300
RAZEM 17.300
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 4-01 Dwuwarstwowe hydrizolacje hybrydowe pionowe muréw m2
d.7|0603-05
0.5*2*(9.10+25.50) m?2 34.600
RAZEM 34.600
32|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z pospotki m3
d.7/0102-07
0.5*2*(9.10+25.50)*0.5 m3 17.300
RAZEM 17.300
8 Strop zelbetowy
33|KNR 2-02 Wieniec W-1 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso- |m3
d.8/0210-03 waniem pompy do betonu
0.25*0.25%(8.16*5+2.25+0.6) m3 2.728
RAZEM 2.728
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.4632 t 0.463
RAZEM 0.463
35/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8|0216-02 do betonu
0216-05
25.00*8.66 m?2 216.500
RAZEM 216.500
36|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.8/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
25.00*8.66 m?2 216.500
RAZEM 216.500
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2.63 t 2.630
RAZEM 2.630
38|KNR 2-18 Deskowanie stropéw m2
d.8|0607-04
25.00*8.66 m?2 216.500
RAZEM 216.500
39|KNR-W 2-02 |Posadzki jastrychowe zatarte na ostro grubosci 50 mm m2
d.8(1116-01
25.00*8.66 m?2 216.500
RAZEM 216.500
9 Stolarka okienna
40|KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |[m2
d.9/1003-08 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0 m2
1.0*0.95*3+0.5*0.5 m?2 3.100
RAZEM 3.100
41|KNR BC-02 |Parapety z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej cienkowarstwowy |m
d.9/0524-01 o szer. 1 ptytki
3*0.95+1*0.40 m 3.250
RAZEM 3.250
10 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
42|KNR 2-22 Drzwi petne drewniane rozwierane ocieplone na hakach obsadzonych w murze |kpl.
d.10/0901-01 jednoskrzydtowe
analogia
1.2*2.3+1.072.4 kpl. 5.160
RAZEM 5.160
43|KNR 2-22 Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach przyspawanych do marek stalo- |szt.
d.10{0908-09 wych o skrzydtach petnych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Dach
44|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachéwka karpidowkg ceramiczng w koronke m2
d.11]0504-04
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
45|KNR 2-02  |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.11{0402-03/04 |chowka karpidwka podwajnie o rozpietosci 9.15 m - interpolacja
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
46|KNR 2-02  |taty potaci dachowych tatami 4x6 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyco- |m?2
d.11]0410-02 nej
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
47|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych fatami 3x5 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m?2
d.11{0410-04 nasycone;j
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
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48|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.11]0102-02 m
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.11{0612-03 nych na sucho 150 mm - jedna warstwa
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
50| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.11{2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
51/KNR AT-09 |Folia paroprzepuszczlana m2
d.11]0102-02
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
52| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.11{2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
2*25"6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
53|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.11/0815-05
analogia
2*25*6.48 m?2 324.000
RAZEM 324.000
54|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.11]0508-02
2*25.51 m 51.020
RAZEM 51.020
55/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.11]0510-02
4*3.89 m 15.560
RAZEM 15.560
56|NNRNKB Ro6zne obrobki i elementy przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy |m2
d.11]202 0533-02 |z miedzi
51*0.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
12 Tynki wewnetrzne
57|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m2
d.12]{0303-02 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
(224.5+2*8.1)*3.61 m?2 235.372
RAZEM 235.372
58/KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m2
d.12]{0304-02 ne mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
3.61%(6"8.16+2*5.95) m?2 219.705
RAZEM 219.705
59|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywane |m2
d.12|0303-05 mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
185.30 m?2 185.300
RAZEM 185.300
13 Elewacja
60|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m?2
d.13|0304-02 ne mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
3.85*2*(25.51+9.16) m?2 266.959
RAZEM 266.959
14 Schody drewniane
61|KNR 2-03  |Schody drewniane m3
d.14/0307-05
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-02 | Schody drewniane techniczne o szer 1.0 m stopn.
d.14]1033-02
analogia
19 stopn. 19.000
RAZEM 19.000
15 Instalacja C.O
63|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzedowe o wielkosci 9 (powierzchnia szt.
d.15/0321-06 grzejna do 48 m2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach |m
d.15|02 mieszkalnych
2*24+4*3%0.5 m 54.000
RAZEM 54.000
65|KNR INS-  |Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25 dm3 szt.
d.15|TAL 0311-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
66|KNR INS-  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokonaniem  |urzadz.
d.15|TAL 0307-04 regulacji
urzadz. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkal- |m
d.15|TAL 0205-02 |nych - rurocigg o $r. zew.do 35 mm
2*24+4*3%0.5 m 54.000
RAZEM 54.000
68|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.15|0306-01 ciggow o $r.zewn. 27-38 mm
0.2*2*25 m?2 10.000
RAZEM 10.000
69 Dostawa i montaz pompy ciepta 10 kW jednostka zewnetrzna C.O P 4,5 wraz |kpl.
d.15 z jednostkg wewnetrzng wodny roztwor glikolu PP.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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