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UMOWA NR ID.272…...2026 

 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………….  w Zgorzelcu pomiędzy: 

GMINĄ ZGORZELEC 

z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 70 

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368 

reprezentowaną przez:  -  Wójta Gminy Zgorzelec  Piotra Machaja  

przy kontrasygnacie       -  Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafała Jasiula 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

*w przypadku spółki prawa handlowego (sp.z o.o, s.k., s.a) 

nazwa spółki…………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ……………, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………, pod numerem KRS ……………, NIP ……………, REGON 

………………………………….. 

reprezentowana przez:………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

*w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

imię i nazwisko zamieszkały w ……… , przy ul………, PESEL……………,  

prowadzący    działalność    gospodarczą    pod    firmą ……………, z siedzibą w…………., 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - zgodnie z 

danymi dostępnymi w CEiDG, według stanu na dzień………………….., NIP ……………, 

REGON …………… 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

*w przypadku spółki cywilnej/konsorcjum 

1/imię    i    nazwisko    zamieszkały    w    ……………,    przy    ul. ……………,  PESEL 

…………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z danymi dostępnymi w CEiDG, według stanu na dzień………………….NIP, 

……………, REGON …………… 

2/imię    i    nazwisko    zamieszkały    w    ……………,    przy    ul. ……………,   PESEL   

 …………… wpisanym  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEiDG, według stanu na 

dzień………………….NIP ……………, REGON ……………  

którzy wykonują wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

……………,  z siedzibą  w  ……………,  przy ul. ……………, NIP ……………, REGON 

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”. 
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W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej dojazdowej 

do gruntów rolnych o łącznej długości 326 mb., położonej na działce nr 29/2 w Kunowie, 

gmina Zgorzelec, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Kunów” 

2. W ramach robót przewidziano, m.in: 

⎯ przygotowanie terenu,  

⎯ wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni i poboczy,  

⎯ wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na całej szerokości jezdni 

i poboczy, 

⎯ wykonanie warstwy odcinająco-odsączającej na całej szerokości jezdni i poboczy, 

⎯ wykonanie warstwy dolnej i górnej podbudowy z mieszanki bazaltowej na całej 

szerokości jezdni i poboczy, 

⎯ wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej  

⎯ uformowanie dwustronnych poboczy drogi o gr. 8 cm, 

⎯ wykonanie zjazdu i mijanki drogowej. 

3. Szczegółowy opis (OPZ) oraz zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach 

do SWZ, (plik pod nazwą Dokumentacja.zip - zał. 7, na który składają się: 

⎯ Dokumentacja projektowa  

⎯ Projekt Zagospodarowania Terenu, 

⎯ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

⎯ Przedmiar robót.  

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na 

Formularzu ofertowym – zał. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. Załącznik jest integralną częścią umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy, 

w celu należytej jej realizacji. 

 

 

§ 2.   OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą, w szczególności: 
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1) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w terminie maksymalnie 7 dni, licząc od dnia 

protokolarnego przekazaniu placu budowy.   

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na udzielenie 

zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również co do 

prawidłowości i kompletności opisu prac w dokumentacji projektowej,  

2) zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że jest ona kompletna i prawidłowa w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

3) zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym ukształtowania terenu i warunkami realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy,  

4) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające realizację przedmiotu 

niniejszej umowy i zobowiązuje się zapewnić realizację przedmiotu niniejszej umowy przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) zabezpieczenie mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym terenie i zapewnienie 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla ludzi oraz środowiska. Wykonawca odpowiada 

za przejęty teren budowy w całości oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z 

zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy i na terenie do niego przyległym w stopniu 

całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego, 

2) zorganizowanie placu budowy, miejsca składowania materiałów, odpadów, postoju sprzętu, 

komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności 

niezbędnych do właściwego wykonania i zabezpieczenie prac,  

3) w przypadku przerwania robót budowlanych zabezpieczenie frontu robót, we własnym zakresie 

i na swój koszt i ryzyko, przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych 

robót, a także zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w 

czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, 

4) stosowne oznakowanie terenu budowy w zakresie bhp oraz p.poż, przestrzeganie przepisów 

bhp oraz przepisów ppoż. i innych obowiązujących przepisów prawa - Wykonawca wyposaży 

podległych pracowników (wymóg dotyczy również podwykonawcy/ów) w kaski i kamizelki 

odblaskowe umożliwiające identyfikację ich w czasie prowadzenia robót, 

5) powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje 

podziemne i naziemne (jeżeli dotyczy), w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne 

i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle 

współpracować z tymi instytucjami, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania 

nawierzchni, w tym również odśnieżanie w okresach zimowych (jeżeli dotyczy) odcinków 



 

WO.271.5.2026 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kunów”  

 

Załącznik Nr 2 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy_ roboty budowlane 

 

Strona 4 z 30 
 

znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych przez zamawiającego pod-

czas trwania robót zgodnie z umową, 

7) prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, w 

szczególności budynków mieszkalnych przyległych do terenu budowy, 

8) wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi w RP polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności regulującego zasady i warunki realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy 

9) informowanie niezwłoczne - pisemnie zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 

10) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. utrzymywanie terenu robót w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

gruzu, ziemi i odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

11) bieżące kierowanie robotami budowlanymi objętymi niniejszą umową, przez osobę posiadającą 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa,  

12) uzgadnianie z inspektorem i zamawiającym wszelkich zmian technologii, materiałów, kolizji z 

innymi sieciami oraz innych czynności mogących mieć wpływ na wykonywane roboty 

budowlane, 

13) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy,  

14) uczestniczenie osób niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. kierownika 

budowy oraz innych osób upoważnionych do współpracy z zamawiającym, w organizowanych 

przez zamawiającego lub inspektora naradach i spotkaniach dotyczących realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym również postępu prac i spełniania wszelkich wymogów procesu 

inwestycyjnego określonych właściwymi przepisami,  

15) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców) – w przypadku 

powierzenia im części umowy, 

16) umożliwienie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

17) przygotowanie obiektu/ów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego, 

18) terminowe zgłoszenie obiektu/ów i robót do odbioru, 

19) uczestnictwo w naradach budowy, w przeglądach gwarancyjnych, 

20) terminowe usuwanie wszystkie ujawnione wady dotyczące przedmiotu umowy w 

obwiązywania rękojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru końcowego,  

21) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, 

uprzątnięcie terenu budowy,  

22) realizacja przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności 

dla osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy) 

23) Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania, 

potwierdzonym pisemnym protokołem odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, 
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ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody 

wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na terenie budowy w trakcie realizacji. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzialności materialnej w stosunku do 

Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

25) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowodowane na 

terenie przekazanym Wykonawcy – w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą 

użytkowane po zakończeniu robót, nieprzewidziane do rozbiórki (np. zieleńce, krzewy, drzewa, 

znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.). Szkody i zniszczenia w 

obiektach spowodowane zdarzeniami losowymi i innymi, a powstałymi przed odbiorem 

końcowym Wykonawca naprawi na własny koszt. 

26) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz 

za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.  

27) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

Wykonawcę przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

 

§ 3.   UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (dalej, Polisa OC, lub ubezpieczenie) z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia, obejmującej zakresem co najmniej 

realizację przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Suma gwarancyjna: Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, opiewać będzie na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 50% wartość oferty brutto. 

3. Zakres ochrony: Polisa OC, musi obejmować w szczególności: 

a) odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania; 

b) odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu; 

c) ubezpieczenie placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-

montażowych 

d) Szkody w mieniu, w tym szkody w mieniu powierzonym, znajdującym się w pieczy, pod 

nadzorem lub kontrolą Wykonawcy; 

e) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na 

terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie 

robót 
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f) ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu 

umowy, a także w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w zakresie wynikającym 

z udzielonej gwarancji i rękojmi oraz odpowiedzialności z tytułu nienależytego 

wykonania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy wraz z dowodem 

opłacenia składki najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. 

5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zmian terminu realizacji 

umowy na podstawie niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt e. paragrafu.  

6. Jeżeli umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawarta będzie na 

okres krótszy, niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni 

przez upływem okresu tego ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 

na pozostały okres obowiązywania Umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub 

przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy w niewykonanej 

części z winy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 

7 dniowego terminu.  

8. W przypadku konieczności przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust.7, 

Zamawiający może potrącić wydatki z tym związane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych 

ograniczeń. 

10. Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

§ 4.   WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, zgodne z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi normami i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Na 

każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, 

Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny 

dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: 

aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo 

jakości etc.). Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji 

zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości 

użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą 

przekazane materiały w celu wykonania badań. 

5. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są 

niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy 

wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego. 

 

§ 5.   WYMÓG ZATRUDNIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy) - osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności 

polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac fizycznych pod kierownictwem pracodawcy, 

w miejscu i czasie przez niego wskazanym, a wynikających z zakresu robót. 

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio przy wykonaniu robót budowlanych, czyli tzw. pracowników 

fizycznych wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia, tj;  

⎯ roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, 

⎯ roboty porządkowe. 

Wymóg nie dotyczy między innymi osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową etc. oraz z 

wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, 

obsługa administracyjna, oraz dostawców materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony będzie do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: 

a. Żądania oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 4) niniejszego paragrafu , 

b. Żądania wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku wątpliwości 

w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c. Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

(wszystkie lub według wyboru Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności pracy w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać ograniczone w zakresie 

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, 

które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym 

celu wymagana jest anonimizacja danych osób uczestniczących w realizacji zamówienia, 

które w kontekście weryfikacji spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa 

w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp mają charakter irrelewantny.  

Powyższe dokumenty powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy 

numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2. czynności, co skutkować może 

odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.  

6. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą także podwykonawców. Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2) niniejszego paragrafu. 
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, co 

najmniej przez cały okres wykonywania wskazanych czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

 

§ 6.   OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należą: 

1) protokolarne przekazanie terenu robót - w ciągu 7 od podpisania umowy. 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej, 

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonywanie odbiorów robót zanikających (jeśli występują) i ulegających zakryciu (jeśli 

występują) przed ich zakryciem, 

5) dokonanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej 

umowie,  

6) regulowanie płatności na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

 

§ 7.   TERMIN REALIZACJI 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w 

terminie 10 tygodni od dnia jej podpisania. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować kompleksowo przedmiot niniejszej umowy, pisemnie zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego robót budowlanych wraz z przedłożeniem niezbędnych dokumentów 

odbiorowych, o których mowa w niniejszej umowie. 

 

§ 8.   OSOBY UPOWAŻNIONE DO REALIZACJI UMOWY 

 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie 

1. Bartłomiej Puzoń – 75 77 214 33, e-mail: b.puzoń@gmina.zgorzelec.pl       

2. Iwona Tomaszewska  – 75 77 214 48, e-mail: i.tomaszewska@gmina.zgorzelec.pl       

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować będzie:  

1. ……………….. – tel. …………………., e-mail: …………………………@ 

 

   

§ 9. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze 

mailto:b.puzoń@gmina.zgorzelec.pl
mailto:i.tomaszewska@gmina.zgorzelec.pl
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złożoną ofertą Wykonawcy,  stanowiącą integralną część niniejszej umowy, w wysokości: 

− Wartość zamówienia netto: ……………………………… zł 

− Wartość VAT( 23%): ……………….………………………………… zł 

− Wartość zamówienia brutto: ……………...………………………… zł 

− Słownie: ……………………………………………………………… 

 Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach 

art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z 

późn. zm., zwanej dalej Kodeksem cywilnym. Wykonawca nie może w szczególności żądać 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie to nie 

ulega zmianie, z zastrzeżeniem okoliczności zmiany wynagrodzenia przewidzianych w 

niniejszej umowie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji zamówienia jak również w niej 

nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy  zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami oraz uwzględnia wszystkie wymagane 

opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na 

okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w ramach 

jednorazowej płatności, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze oraz formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w 

terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

4. Zastrzega się płatność jedynie za roboty (pozycje) skończone i odebrane. Podstawą płatności 

będzie faktyczne zakończenie robót, potwierdzonych protokołem końcowego odbioru robót z 

klauzulą „odbieram”. 

 

§ 10.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ……………………….zł 

brutto, zostało wniesione przed zawarciem niniejszej umowy w formie ……………………... 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

w tym nieusunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc 

wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz okres gwarancji jakości i 

rękojmi za wady. 
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4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

a. część kwoty zabezpieczenia - w wysokości 70% - gwarantującą zgodnie z umową 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zwolniona/zwrócona Wykonawcy 

w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonany 

b. pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 

zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

przedmiotu niniejszej umowy lub gwarancji jakości. Liczenie terminu 15 dni następuje 

od daty upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy - Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, albo 

jeśli nie jest to możliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 

do umowy. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości oraz będzie 

odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 11.  GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie 

rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne 

dla Zamawiającego. 

2. Strony ustalają okres gwarancji na ………………….. miesięcy na wykonane roboty budowlane 

oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

3. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji jest oświadczenie gwarancyjne 

wykonawcy, które wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w dniu 

odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta określonego urządzenia 

wbudowanego w ramach niniejszej umowy jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, okres gwarancji na to urządzenie wydłuża się do okresu udzielonego przez gwaranta. 

5. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swój bieg od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „odbieram”, potwierdzającego 

wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy. 



 

WO.271.5.2026 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kunów”  

 

Załącznik Nr 2 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy_ roboty budowlane 

 

Strona 12 z 30 
 

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez wady fizyczne należy 

rozumieć wady, braki lub wszelkie usterki, w tym zmniejszające funkcjonalność lub 

użyteczność przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady, braki, wszelkie usterki przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym zmniejszające jego funkcjonalność lub użyteczność, które ujawnią 

się w okresie gwarancji (zwane w dalszej części łącznie wadami). Wykonawcę obciążają 

wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie 

gwarancji 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezależnie od 

powyższego, w okresie gwarancji Zamawiający może dokonywać przeglądów gwarancyjnych. 

Przeglądy przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego, przy współudziale 

przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przeglądów usterki, 

Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym przez strony umowy. Z 

przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół. 

9. W czasie trwania gwarancji wszelkie zgłaszane przez Zamawiającego wady, usterki lub braki  

(z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby trzecie) będą sprawdzane przez Wykonawcę 

w ciągu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.  

10. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy. 

11. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14 

dni, licząc od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres Wykonawcy: ……………………………………….. 

12. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy 

ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni 

roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. 

13. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie usuwać na 

własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót/prac jak też wszystkich materiałów, części, 

urządzeń, sprzętu, transportu (w tym demontażu do naprawy i montażu po naprawie) do serwisu 

i innych podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady przedmiotu niniejszej 

umowy. 

14. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad, przyjmuje się, iż uznał 

reklamację Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. Powyższe 

nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

15. Koszt zastępczego usunięcia wad, Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie (potrącenie).  
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16. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości, 

przewyższającej wartość zabezpieczenia, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o 

nienależytym wykonaniu umowy (art. 471 k.c. i nast.). 

 

 

§ 12.  ODBIORY 

 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiór częściowy - w którym dokonana zostanie ocena ilości i jakości wykonanych robót 

odpowiednio do harmonogramu, z odbioru zostanie spisany protokół. 

b. odbiór końcowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości 

przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do ilości, jakości i wartości wykonanych robót, i 

zostanie dokonany po zakończeniu wszystkich robót związanych z przedmiotem 

niniejszej umowy,  

c. odbiory robót; częściowy oraz końcowy,  dokonany zostanie przez Zamawiającego na 

podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości odbioru, w terminie 14 dni 

od dnia zawiadomienia.  

d. odbiór gwarancyjny (ostateczny) 

2. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac 

składających się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i 

zostanie dokonany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, w skład której 

wejdą przedstawiciel Zamawiającego, w tym inspektor nadzoru i upoważniony przedstawiciel 

Wykonawcy. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik 

budowy) będzie zgłaszał inspektorowi nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Inspektor 

nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty wpisu do 

dziennika budowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru robót w przypadku, gdy przedmiot 

umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub 

wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

5. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą następujące dokumenty: 

a) dokumentacja ogólna, w skład której wchodzą: 

✓ oryginał dziennika budowy/robót 

✓ oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz 

przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w 

razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. W razie 

zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, dokonanych podczas wykonywania robót, 
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zawiadomienie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

✓ oświadczenie kierownika budowy o zgodności właściwości użytkowych 

wbudowanych materiałów i urządzeń z właściwościami użytkowymi określonymi w 

STWiOR; 

✓ oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla potrzeb 

realizacji zadania o ich przywróceniu do stanu pierwotnego; 

✓ kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii administracyjnych oraz protokoły z 

kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robót. 

b) dokumentacja powykonawcza, w skład której wchodzą: 

✓ dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

✓ operaty geodezyjne i szkice dotyczące tyczenia i inwentaryzacji obiektów; 

✓ zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru 

powykonawczego lub oświadczenie o jej dostarczeniu w terminie …. dni od daty 

zgłoszenia obiektu do odbioru; 

✓ projekt powykonawczy – projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami 

uzupełnione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z 

wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót; 

✓ pozostałe rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczące robót sporządzone na potrzeby 

realizacji robót.  

c) dokumentacja odbiorowa, w skład której wchodzą: 

✓ protokół potwierdzający dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy 

sporządzone przez dysponentów mediów lub ich właścicieli (kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem) – jeśli występują; 

✓ protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz protokoły z wykonanych 

pomiarów i prób oraz protokoły uruchomienia wraz z wynikami pomiarów i prób – 

jeśli występują; 

✓ uzyskanie decyzji na użytkowanie jeśli jest wymagane. 

d) dokumentacja materiałowa, w skład której wchodzą: 

✓ karty zatwierdzeń materiałów przeznaczonych do wbudowania podpisane przez 

inspektora nadzoru; 

✓ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiałów. 

e) dokumentacja urządzeń oraz sprzętu, w skład której wchodzą: 

✓ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętu; 

✓ warunki gwarancji i karty gwarancyjne; 

✓ instrukcje obsługi i eksploatacji. 
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6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

7. Z każdej czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

Stron, zastrzeżenia i wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych 

wad (usterek). 

8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z 

przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający 

jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

9. Procedura zapewnienia jakości 

1) Raporty o postępie wykonywania robót będą przygotowane przez Wykonawcę według 

wzoru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu 

e-mailem lub w formie pisemnej nie rzadziej niż 1x w miesiącu, po jednym egzemplarzu 

dla Inspektora oraz Zamawiającego.  

2) Pierwszy raport o postępie Wykonawca składa za okres od dnia podpisania umowy do 

końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. 

3) Rady budowy zwołuje Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub wnioskuje o nią 

Wykonawca z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu rady budowy.  

4) Rady budowy będą się odbywać minimum 1x w miesiącu, nie częściej niż 2x w 

miesiącu.   

5) Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogą wnioskować w dowolnym 

momencie o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w celu omówienia 

problemów związanych z realizacją prac i robót objętych umową.  

6) W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się rada budowy luba narada koordynacyjna 

inspektor nadzoru przekaże stronom (Zamawiający i Wykonawca) celem uzgodnienia, 

edytowalną wersję protokołu z odbytej rady budowy lub narady koordynacyjnej. 

 

 

§ 13.  PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach w 

niniejszej umowie, z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w ofercie Wykonawcy 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania części zamówienia 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.   

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca za pomocą podwykonawców: 
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1) ……………….. (nazwa lub imię i nazwisko podwykonawcy) 

2) ……………….. 

na zasobach których opierał się wykazując spełnianie warunków udziału* w 

postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres: 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca za pomocą podwykonawców, innych niż wskazani w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, tj.: 

1) ……………………….. (nazwa lub imię i nazwisko podwykonawcy) 

2) ……………………….. 

wykona następujący zakres:…………………………………………………….…….. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo na roboty budowalne, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

1) Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez 

Podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż 

wartość zleconego Podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy.  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, jak również 

uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy należnego wynagrodzenia od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

3) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o 

którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 3), 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp 
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Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 7 paragrafu i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 9, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego 

10. Podwykonawstwo (dostawy i usługi) W  przypadku umów, których przedmiotem są roboty 

budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

dalszych Podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia. 

12. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany 

umowy w formie aneksu. 

13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z 

postepowania. 

14. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do umów o dalsze 

podwykonawstwo oraz zmian umowy o podwykonawstwo. 
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16. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

17. Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców nie mogą przekroczyć kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w 

Umowie. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców i osób wykonujących Umowę ze strony podwykonawców, jak za działania i 

zaniechania własne. 

19. ZASADY PŁATNOŚCI UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

1) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie dokonana, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

a) Kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców, sprawdzoną i zatwierdzoną pod względem wartości 

przez kierownika robót,  

b) Kserokopię dowodu zapłaty i / lub pisemne oświadczenie podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty z tytułu 

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2) W przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 19 pkt.1. lit. a) i b). 

niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów. Pozostała zapłata części wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnych, niebudzących 

zastrzeżeń dokumentów, o których mowa w ust. 19 pkt.1 lit. a) i b).  

3) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4) W przypadku niedokonania przez wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia. 

5) Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który: 

1) Zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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2) Zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z zastrzeżeniem pozostałych ustępów 

niniejszego paragrafu. 

6) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 pkt 5 niniejszego paragrafu, dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty kwota ta zostanie potrącona z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie 

domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

9) Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

10) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 pkt. 9 niniejszego paragrafu, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo; 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 
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§ 14.  KARY UMOWNE  

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy;  

b. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy;  

c. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego 

w § 7 ust. 1 umowy, 

d. za zwłokę w wykonaniu obowiązku przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

wysokości 0,02% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie 

więcej niż 0,5% tej kwoty; 

e. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,  

f. w każdym przypadku tytułem nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w 

wysokości 3.000,00złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

projektu jej zmiany  

g. w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3.000,00 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek,  

h. każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień, licząc od dnia następnego, po upływie terminu 

wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie, 

i. w każdym przypadku z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 

13 ust. 19 pkt 5 umowy - w wysokości 3.000zł. (słownie: trzy tysiące złotych),  

j. za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu, każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 

przypadek;  

k. z tytułu niewywiązania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane w §5 ust 2 

umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w 

wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek obecności na placu budowy 

pracownika fizycznego, o którym mowa w §5 ust 2 umowy, bez wymaganej umowy o pracę,  
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l. w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w terminie 7 dni przed 

utratą jej ważności – w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki,  

m. w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 

materiałów lub urządzeń co do których wykonawca nie uzyskał wcześniejszej akceptacji 

inspektora nadzoru wniosku materiałowego w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy przypadek, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w 

przypadku; odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 

ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 

456 ust. 3 ustawy Pzp 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu 

mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy 

 

§15.  ZMIANA UMOWY 

 

1. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy niezależnie od wartości tej zmiany na zasadach 

określonych w niniejszej umowie oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

2. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku 

wystąpienia następujących zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe 

wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub 

Zamawiający nie mogli przewidzieć:  

1) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odbiegających od 

typowych dla danej pory roku, w szczególności; nieprzewidziane warunki pogodowe 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,  ich zakończenie, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęki 

żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), co spowodowało 

zakłócenia w realizacji przedmiotu umowy lub brak możliwości kontynuowania wykonywania 

przedmiotu umowy, w tym zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jej terminowego 

odbioru. 

2)   wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
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konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego,  

3)   wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie,  

4)  wystąpienia warunków geotechnicznych lub geologicznych utrudniających terminowe lub 

prawidłowe wykonanie zamówienia,  

5)  wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 

przepisów prawa budowlanego i przepisów z zakresu ochrony środowiska lub innych, 

6) przerw wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń losowych niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

7)  działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia, 

8) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

Umowy, 

9)  opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

10)  wystąpienia awarii na terenie budowy skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

11) gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w 

momencie zawarcia niniejszej umowy, 

13) w sytuacji wystąpienia wad lub braków dokumentacji lub konieczności wprowadzenia 

zmian w tej dokumentacji,  o ile wad tych Wykonawca nie mógł wykryć przy zachowaniu 

należytej staranności w terminie składania ofert, 

14)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (do których wykonania wymagana 

jest zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, 

a także których wartość nie zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 

niniejszej umowie, w szczególności z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego 

lub Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

w dokumentacji, 

d) wad dokumentacji, 

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
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15) gdy zajdzie konieczność uzasadnionego przesunięcia terminu przekazania terenu budowy 

wskutek zdarzeń niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy o czas równy ustąpieniu 

tych zdarzeń, 

16)  na skutek wystąpienia zmian wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, 

których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

17)  na skutek wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa 

w innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin jej wykonania, 

− termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o czas równy trwaniu 

okoliczności utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia. 

18) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu odbiorów przedmiotu zamówienia, 

przewidzianych w niniejszej umowie, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od 

Zamawiającego, na które nie miał wpływu i których, pomimo należytej staranności nie mógł 

przewidzieć. Przesunięcie terminu nie może być dłuższe niż dodatkowe 14 dni, liczone od 

upływu ostatniego dnia wyznaczonego do odbioru.  

3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie: 

a) wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w projekcie 

budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), na podstawie którego 

Wykonawca realizuje roboty budowlane, które to zmiany są konieczne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, 

b) zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

przypadku: 

1) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad 

wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady 

dokumentacji projektowej, 

2) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu 

na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,  

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, 

powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 

sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 

nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót 

nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego 

przedmiotu zamówienia - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza 
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się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. Zmniejszenie 

wynagrodzenia nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 

ofertowym szczegółowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, a w przypadku braku 

danej pozycji – na podstawie cen nie wyższych niż średnie ceny rynkowe" 

SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego zmianę.  

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność 

wykonania robót dodatkowych, których wykonanie warunkuje prawidłowe 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg poniższych zasad: 

a. Strony umowy zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność 

ich wykonania w protokole konieczności.  

b. Protokół konieczności winien być sporządzony nie później niż w terminie 7 

dni roboczych od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych. 

c. Spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem 

Wykonawcy zlecenia wykonania robót dodatkowych oraz nie upoważnia 

Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.  

d. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po zawarciu aneksu 

do niniejszej umowy.  

e. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem 

konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za 

wykonanie lub częściowe wykonanie robót dodatkowych.  

f. Roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

będą rozliczane na podstawie kosztorysu robót sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne oraz ceny materiałów i sprzętu 

według cen publikowanych w Informatorze „Sekocenbud” (aktualny 

kwartalnik) określonych dla województwa dolnośląskiego z okresu zaistnienia 

konieczności wykonania tych robót,   

Kosztorys będzie podlegał sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego. 

c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do sposobu określonego 

przed jej zawarciem, dopuszczalne na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, itp.: zaistnienie warunków na terenie 

budowy wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. 

warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, 

kolizje z sieciami infrastruktury lub wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub 

urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi 

materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w 
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dokumentacji zamówienia lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie 

Zamówienia określonego w umowie); 

d) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku 

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

− zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub 

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, 

lub 

− zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego 

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 

również w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do 

odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub 

urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. Zmiana rodzaju materiałów wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego i/lub Inspektora, uzyskanie której, wymaga 

przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym 

potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów 

nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie. 

e) dopuszczalna jest zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia 

umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w 

szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 

zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego 

f) zmiana podwykonawcy / podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się 

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zmiana 

podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest dopuszczalna, jeżeli nowy 

podwykonawca wykaże spełnianie warunków w stopniu nie mniejszym niż 

dotychczasowy oraz nie podlegają wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania. 

g) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalną w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej 

(dodatkowych) a których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania 

umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie, z 

zastrzeżeniem ust. 3 lit b. pkt 5) niniejszego paragrafu,  

2) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. 
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W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim 

zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie, w przypadku zastosowania tańszych 

materiałów wynagrodzenie ulega obniżeniu. 

3) zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie, 

4) wystąpienia zmian stanu prawnego, w szczególności przepisów podatkowych (zmiana 

stawki VAT) 

4. ZASADY ZMIANY UMOWY  

1) Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o 

których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia oraz okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania zmiany.  

2) Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie okoliczności związanych z 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zobowiązany jest wraz wnioskiem dotyczącym 

zmiany umowy złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było 

niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien 

wskazywać technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich 

wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku 

możliwości wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii 

Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w 

harmonogramie prac. 

3) Wniosek Wykonawcy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie do 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub mógł 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wniosek o zmianę umowy 

powinien zawierać co najmniej: 

− zakres proponowanej zmiany, 

− opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

− podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

− informacje i dowody potwierdzające, że zaistnienie okoliczności uzasadniającej dokonanie 

zmiany umowy. 

4) Wszystkie postanowienia dotyczące zmiany umowy stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanową jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

5) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 16.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym 

dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności; 

a) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, w wyniku 

którego utraci on zdolność wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

b) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy, 

c) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy 

lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego; 

d) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczął 

wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich 

rozpoczęcia, bądź nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w 

umowie, bądź Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestał wykonywania robót budowlanych 

przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wyżej 

określonych świadczeń, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie 

zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego 

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

2. Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 

1) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt; 

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy składa Zamawiającemu 

dokument zawierający spis wykonanych robót budowlanych do chwili odstąpienia od 

umowy (inwentaryzacja robót w toku), który będzie stanowić podstawę do zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, 

podpisany przez Inspektora Nadzoru; 

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót 

budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, a także dalszych Podwykonawców.  

4.   Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, 

przekracza 14 dni od upływu terminu wyznaczonego do jej przekazania; 

b. zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni od upływu 

terminu jego podpisania, z zastrzeżenie zmian terminu na zasadach przewidzianych w 

umowie; 
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c. nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru w terminie 14 dni od upływu 

terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 

Zamawiającego lub kar umownych; 

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego 

dokonanego wpisem do dziennika budowy/robót przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 

robót trwa dłużej niż 14 dni, bez należytego uzasadnienia; 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 

454 i 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, pod warunkiem jej 

należytego wykonania i odbioru.  

7. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawo 

do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, zgodnie z postanowienia, o których mowa w § 

14 niniejszej umowy. 

 

 

§ 17. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE ( 

zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub ,,RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą 

przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie po 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony 

do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez strony.   

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w 

Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl   

tel.75 77 214 11.  

mailto:gmina@gmina.zgorzelec.pl
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2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl , tel. 75 77 214 40. 

3) Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1a 

lub 1b RODO; 

4) Prawa osób, których dane dotyczą: Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadkach określonych 

przepisami – prawo do usunięcia danych. 

5) Skarga: Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

6) Obowiązek informacyjny Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia 

obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób 

fizycznych (swoich pracowników, podwykonawców), których dane przekazuje 

Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystąpi konieczność powierzenia danych 

osobowych, strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO 

 

§ 18.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jeśli Strony umowy nie zawrą ugody, spór 

zostanie rozstrzygnięty przed sądem właściwym dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

3. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty prawne mające wpływ na należyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o 

zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym 

do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę.  

6. Umowę sporządza się: 

mailto:iod@gmina.zgorzelec.pl
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-  w formie pisemnej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy, lub  

-  w formie elektronicznej poprzez opatrzenie umowy kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi Stron. Za datę zawarcia Umowy w tej formie przyjmuje się datę złożenia 

ostatniego podpisu.  

           

            Zamawiający:       

           Wykonawca: 

................................................                                                 ................................................

                                                                            

        Kontrasygnata Skarbnika 

 

................................................ 


